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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Blocco A - Scuola Materna  (SpCat 1)
I.01  (Cat 1)

Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

1 / 37 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001c EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 12 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Piano terra, Prospetto Nord su prato         pagato vuoto per
pieno *(par.ug.=68,80+2,1) 70,90 70,90
Piano Terra, Prospetto Ovest da Nord dal prato fino intervento
A.04  con risvolto                                                 pagato vuoto
per pieno tranne serramento W44 scorporato *(par.ug.=75,00-
8,88) 66,12 66,12
Piano Terra, Prospetto Ovest da serramento W38 fino
intervento A.05  pagato vuoto per pieno  *(par.ug.=13,10+2,1) 15,20 15,20
Piano Terra, Prospetto Ovest parete serramento W38
pagato NON vuoto per pieno *(par.ug.=10,7-5,4) 5,30 5,30
Piano Terra, Prospetto Sud da intervento A.04 a parete finestra
W38 pagato vuoto per pieno 11,70
Piano Terra, Prospetto Sud da intervento A.05 a balcone con
uscita di sicurezza                                   pagato vuoto per
pieno 45,10
Piano Interrato, Prospetto Sud da muro confinante autorimessa
a coibentazione pilastro A.06 compreso     pagato vuoto per
pieno 44,40
Piano Interrato e Piano terra, Prospetto Sud da intervento A.06
a coibentazione pilastro B.02, inclusi risvolto pilastri B.01e
B.02                                         pagato vuoto per pieno *
(par.ug.=76,50+15,6) 92,10 92,10
Piano Interrato, Prospetto Sud superficie in corrispondenza
della zoccolatura da serramento W2 all'inizio della  facciata
continua.                                        pagato vuoto per pieno 12,00
Piano Interrato, Prospetto Sud
parete da serramento W31 a facciata continua
Pagato vuoto per pieno 7,40
Piano Interrato, Prospetto Sud Striscia parete al di sopra della
palestra da serramento W31 all'inizio della  facciata continua.
pagato vuoto per pieno 14,50 0,300 4,35
Piano terra, Prospetto Est parete da intervento B.02 a
passerella vetrata.    pagato vuoto per pieno 12,20 3,175 38,74
Piano terra, Prospetto Est parete lato parcheggi da spigolo a
intervento A.01.    pagato vuoto per pieno 4,33 4,200 18,19
Zoccolatura perimetrale materna piano terra *(lung.=17,50+
36+20,7+12,4) -1,00 86,60 0,500 -43,30
Zoccolatura perimetrale materna piano seminterrato -1,00 48,60 0,500 -24,30

Sommano positivi mq 431,50
Sommano negativi mq -67,60

SOMMANO mq 363,90 100,27 36 4́88,25

2 / 41 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001f EPS BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “CONVERTO P 200”
rispondente alla normativa ETICS ed in possesso di
certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,033 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 40-100 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1340 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 150 EN
1607
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione WL(T)
≤ 2 % EN 12087
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 36 4́88,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36 4́88,25

espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato CONVERTO P 200 con misura 50x100cm
conforme alla UNI EN 13163 e rispondente alle norme ETICS
dello spessore di 12 cm, conforme a quanto previsto dal D.L.
34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti C.A.M. (Criteri
Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M. 11/10/2017 -
sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.

Zoccolatura perimetrale materna piano terra *(lung.=17,50+
36+20,7+12,4) 1,00 86,60 0,500 43,30
Zoccolatura perimetrale materna piano seminterrato 1,00 48,60 0,500 24,30

SOMMANO mq 67,60 104,84 7 0́87,18

Opere murarie e/o sistemazioni esterne  (SbCat 2)

3 / 11 Riposizionamento apparecchi di illuminazione esterni al di
AP.PEL.001 fuori del cappotto

Riposizionamento apparecchi di illuminazione esterni esistenti
al di fuori del cappotto. Forometria, punto di ancoraggio rigido
e ogni onere compreso.
Prospetto Ovest 4,00
Prospetto Nord 9,00
Prospetto Sud 2,00
Autorimessa 20,00

SOMMANO cadauno 35,00 74,95 2 6́23,25

4 / 12 Riposizionamento punti comando luci esterni al di fuori
AP.PEL.002 del cappotto

Riposizionamento punto comando luci esterno, pulsante

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 46 1́98,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46 1́98,68

antincendio e sirene di allarmi al di fuori del cappotto.
Prospetto Ovest 3,00
Prospetto Nord 4,00
Prospetto Sud 1,00

SOMMANO cadauno 8,00 54,12 432,96

5 / 13 Riposizionamento canaline di acciaio passaggio per cavi
AP.PEL.003 fotovoltaico al di fuori del cappotto

Riposizionamento canaline di acciaio passaggio per cavi
fotovoltaico al di fuori del cappotto
Canalina passaggio cavi fotovoltaici 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 315,33 315,33

6 / 17 Riposizionamento pozzetto in PVC esistente
AP.PLV.001 Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale sifonato in pvc,

compresa la rimozione degli esistenti e l'inserimento dei nuovi
sul nuovo filo esterno del cappotto. Compreso di rimozione
della pavimentazione per l'inserimento del pozzetto  e il
collegamento con il nuovo pluviale, il tutto per rendere l'opera
finita e funzionale.
Prospetto Nord 1,00
Prospetto Ovest 3,00
Prospetto Sud 5,00

SOMMANO cadauno 9,00 45,97 413,73

7 / 19 Pluviali in lamiera zincata preverniciata a sezione quadr ...
S23.P06.010 finita. sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10

mm
Pluviali in lamiera zincata preverniciata a sezione quadrata o
circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i
gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a 150 cm; le
legature; l’imbuto di attacco al canale di gronda; il carico e lo
scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano di lavoro
anche inclinato. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita. sezione 10*10 cm o diam. 100 mm -
spessore 6/10 mm
Prospetto Nord 7,70
Prospetto Ovest *(par.ug.=3,5+3,5+3,5) 10,50 10,50
Prospetto Sud *(par.ug.=3,2+6,7+6,1+2,9+3,5) 22,40 22,40

SOMMANO m 40,60 23,90 970,34

8 / 22 Rimozione di canali di gronda o converse discendenti pluv
S03.R10.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di canali di gronda o converse discendenti pluviali
di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono
compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il
calo a terra dei materiali, l’accatastamento nell’ambito del
cantiere e la cernita. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 19 [m 40.60] 40,60

SOMMANO m 40,60 2,69 109,21

9 / 107 Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comu ...
S22.R80.003 quanto altro occorre per dare l’opera finita spessore 3 cm

Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e
venato, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono
compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a 30 cm;
l’incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante
o la malta cementizia. E’ inoltre compreso quanto altro occorre

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 48 4́40,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48 4́40,25

per dare l’opera finita spessore 3 cm
Zoccolatura perimetrale in corrispondenza di opere strutturali 4,00 0,720 2,88

SOMMANO m² 2,88 87,52 252,06

10 / 157 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cub
S03.R51.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti
di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in
autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore,
sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio
in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti
(pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Seminterrato *(par.ug.=12,4+7,2+7+24,9+11,3+4,3) 67,10 0,250 16,78
Terra 6,80 0,250 1,70

SOMMANO m² 18,48 13,43 248,19

11 / 162 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino
02.P02.A34. a 4 cm
010 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a 4

cm
Realizzato sul 20% della muratura
Vedi voce n° 37 [mq 363.90] 0,200 72,78
Vedi voce n° 41 [mq 67.60] 0,200 13,52

SOMMANO m² 86,30 8,70 750,81

12 / 163 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore  ...
02.P55.N14. guito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per esterni
020 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a 2

cm) eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI
EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di
sollevamento): per esterni
Vedi voce n° 162 [m² 86.30] 86,30

SOMMANO m² 86,30 34,91 3 0́12,73

13 / 164 Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali,
1C.24.050.00 intonacate e/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa
20 pressione con soluzione satura di bicarbonato di sodio o

miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale.
Risultano inoltre compresi
Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate
e/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con
soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati,
compreso accurato lavaggio finale. Risultano inoltre compresi i
piani di lavoro e le assistenze murarie.
Realizzato su 100%
Vedi voce n° 37 [mq 363.90] 1,000 363,90
Vedi voce n° 41 [mq 67.60] 1,000 67,60

SOMMANO m² 431,50 17,08 7 3́70,02

Ripristini interni/esterni  (SbCat 3)

14 / 158 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 60 0́74,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60 0́74,06

Ripristino autobloccanti perimetrali *(par.ug.=7,00*2) 14,00 14,00

SOMMANO ora 14,00 36,98 517,72

I.03  (Cat 3)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

15 / 46 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001c EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 12 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 60 5́91,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60 5́91,78

Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Piano seminterrato, lato Nord
Da Portone autorimessa a sotto passerella *(par.ug.=13,5+3,5*
6,9) 37,65 37,65
Zoccolatura Piano seminterrato, lato Nord
Da Portone autorimessa a sotto passerella -11,00 0,500 -5,50

Sommano positivi mq 37,65
Sommano negativi mq -5,50

SOMMANO mq 32,15 100,27 3 2́23,68

16 / 47 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001f EPS BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “CONVERTO P 200”
rispondente alla normativa ETICS ed in possesso di
certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,033 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 40-100 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1340 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 150 EN
1607
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione WL(T)
≤ 2 % EN 12087
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato CONVERTO P 200 con misura 50x100cm
conforme alla UNI EN 13163 e rispondente alle norme ETICS
dello spessore di 12 cm, conforme a quanto previsto dal D.L.
34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti C.A.M. (Criteri
Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M. 11/10/2017 -
sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 63 8́15,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63 8́15,46

In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Zoccolatura Piano seminterrato, lato Nord
Da Portone autorimessa a sotto passerella 11,00 0,500 5,50

SOMMANO mq 5,50 104,84 576,62

17 / 48 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001c EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 12 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 64 3́92,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64 3́92,08

- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Piano terra e seminterrato, cappotto sopra e dentro scala
vetrata
pagato vuoto per pieno *(par.ug.=46,50+3,5*2,4) 54,90 54,90

SOMMANO mq 54,90 100,27 5 5́04,82

Opere murarie e/o sistemazioni esterne  (SbCat 2)

18 / 14 Rimozione copertura scala esterna in vetro resina con
AP.RIM.001 nuova copertura in plexiglass

Rimozione e smantellamento di nuova copertura in plexiglass
esistente posta sulla scala esterna vetrata.
E' previsto il taglio con un flessibile dei profili ad arco in
acciaio in prossimità della muratura, saldatura del vecchi
profili con nuovo profilo a battuta sul cappotto.
Rimontaggio sulla struttura di una nuova copertura in
plexiglass da 8 mm da tagliare a banco su misura per
l'inserimento e il fissaggio del materiale sui nuovi profili
metallici a battuta fino alla nuova finitura del cappotto da 8
cm.
Copertura in vetro resina 1,00

SOMMANO corpo 1,00 4 6́45,70 4 6́45,70

I.04  (Cat 4)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

19 / 50 ISOLAMNETO PILASTRI CON SISTEMA A
AP.IS.001e CAPPOTTO MEZZA CORONA IN EPS 200 DA 6 CM

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto
con guscio mezza corona in EPS 200, Ø 400 spessore 60 mm
Conforme alla norma: UNI EN 13163
Conforme alla norma: ISO 14025, dichiarazione ambientale
EPD/LCA
Conduttività termica λ: 0,033 W/mK
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
- Previa preparazione del supporto per l’intonaco (chiusura
delle fessure, delle fughe e delle parti mancanti), va previsto un
idoneo pretrattamento, in relazione alle caratteristiche del
supporto stesso. In caso di superfici lisce in calcestruzzo, va
preventivamente spruzzato come promotore di adesione una
malta cementizia da rinzaffo e aggrappante per superfici lisce
in calcestruzzo.
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 74 5́42,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 5́42,60

successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Piano seminterrato Pilastri Palestra 6,00 2,44 14,64

SOMMANO ml 14,64 131,27 1́ 921,79

I.06  (Cat 6)

20 / 49 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001c EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 12 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 76 4́64,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 4́64,39

- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Isolamento intradosso entrata garage 62,95
Pagato vuoto per pieno

SOMMANO mq 62,95 100,27 6 3́12,00

Opere murarie e/o sistemazioni esterne  (SbCat 2)

21 / 156 Riposizionamento apparecchi di illuminazione esterni al di
AP.PEL.001 fuori del cappotto

Riposizionamento apparecchi di illuminazione esterni esistenti
al di fuori del cappotto. Forometria, punto di ancoraggio rigido
e ogni onere compreso.
Ingresso autorimessa 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 74,95 149,90

I.08  (Cat 8)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

22 / 23 sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di la ...
02.12.05.01.a rdämmplatte 035 [CAM] Dämmstärke 10 cm auf

Mauerwerk [CAM]
Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre
isolanti in lana minerale, con la direzione delle fibre parrallela
alla superficie, resistenza a trazione di min. 7,5N/mm², con
densitá omogena lungo tutta la sezione della lastra coibente
densitá specifica di min. 120kg/m³, con un intonaco finale
minerale, aperto al vapore acqueo, con granulometria di
1,5mm, colore bianco. Con conduttivitá termica specifica di
0,035W/mk, non combustibile, euroclasse A1 incollare con
malta minerale additivata su supporti adatti incollati e
tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra
coibente con una cifra pari a partire da 6cm. [CAM:""""Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017,
punto 2.4.2.9] % peso del materiale delle parti che a fine vita
sono riciclabili o riutilizzabili: min. 97 %. % peso del materiale
di materia recuperata o riciclata al momento della produzione:
min. 15 %. spessore coibentazione 10cm su muratura
Zona fredda autorimessa parte alta 51,70
Zona fredda autorimessa parte bassa 302,00
Pagato vuoto per pieno

SOMMANO m2 353,70 105,82 37 4́28,53

23 / 24 sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di la ...
02.12.05.01. Aufpreis pro 1 cm Mehrstärke für Pos. 02.12.05.01.a
b [CAM]

Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre
isolanti in lana minerale, con la direzione delle fibre parrallela
alla superficie, resistenza a trazione di min. 7,5N/mm², con
densitá omogena lungo tutta la sezione della lastra coibente
densitá specifica di min. 120kg/m³, con un intonaco finale
minerale, aperto al vapore acqueo, con granulometria di
1,5mm, colore bianco. Con conduttivitá termica specifica di
0,035W/mk, non combustibile, euroclasse A1 incollare con
malta minerale additivata su supporti adatti incollati e

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 120 3́54,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120 3́54,82

tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra
coibente con una cifra pari a partire da 6cm. [CAM:""""Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici"""", DM 11 ottobre 2017,
punto 2.4.2.9] % peso del materiale delle parti che a fine vita
sono riciclabili o riutilizzabili: min. 97 %. % peso del materiale
di materia recuperata o riciclata al momento della produzione:
min. 15 %. Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per
02.12.05.01.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra
coibente con una cifra pari a partire da 6cm.
Vedi voce n° 23 [m2 353.70] 2,00 707,40

SOMMANO m2 707,40 2,86 2 0́23,16

Ripristini interni/esterni  (SbCat 3)

24 / 154 Riposizionamento apparecchi di illuminazione esterni al di
AP.PEL.001 fuori del cappotto

Riposizionamento apparecchi di illuminazione esterni esistenti
al di fuori del cappotto. Forometria, punto di ancoraggio rigido
e ogni onere compreso.
Garage Ovest 8,00
Garage Nord 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 74,95 749,50

25 / 155 Riposizionamento punti comando luci esterni al di fuori
AP.PEL.002 del cappotto

Riposizionamento punto comando luci esterno, pulsante
antincendio e sirene di allarmi al di fuori del cappotto.
Garage Ovest 2,00
Garge Nord 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 54,12 216,48

I.09  (Cat 9)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

26 / 51 Controsoffitto o controparete costituito da un pannello c ...
S19.C10.005 per dare l’opera finita fibra minerale con barriera vapore

Controsoffitto o controparete costituito da un pannello
composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di
12,5 mm circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed
un pannello in fibra minerale della densità di 75 kg/mc, dello
spessore di 3 cm. Posto in opera con struttura metallica in
profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure
ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto
fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita fibra minerale con barriera
vapore
Materna zona nord soffitto verso esterno
Pagato vuoto per pieno 60,10

SOMMANO m² 60,10 57,90 3 4́79,79

27 / 52 Sovraprezzo per applicazione del controsoffitto di pannel
AP.IS.005 ... la massima qualità dell’aria. spessore 8 cm, λD 0,035 W/

mK
Sovraprezzo per applicazione del controsoffitto di pannello in
feltro in lana di vetro CAM, realizzata con un legante
brevettato di origine organica per la massima qualità dell’aria.
spessore isolante 70 mm, λD 0,032 W/mK
Sostenuto da profili a C in acciaio zincato da 6/10 per costruire

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 126 8́23,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126 8́23,75

i telai delle pareti e controsoffitti con profilo da 75 mm
compreso di viti autoperforanti, profili di partenza il tutto posto
in opera, compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Vedi voce n° 51 [m² 60.10] 60,10

SOMMANO m² 60,10 26,11 1́ 569,21

Ripristini interni/esterni  (SbCat 3)

28 / 35 Riposizionamento apparecchi di illuminazione esterni al di
AP.PEL.001 fuori del cappotto

Riposizionamento apparecchi di illuminazione esterni esistenti
al di fuori del cappotto. Forometria, punto di ancoraggio rigido
e ogni onere compreso.
Riposizionamento lampade Materna lato Ovest 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 74,95 149,90

29 / 81 Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni  ...
S27.P25.015 finita. A due strati. su pareti e soffitti rasati a gesso

Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo
opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce
o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all’acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. A
due strati. su pareti e soffitti rasati a gesso
Ripristini interni
Vedi voce n° 51 [m² 60.10] 60,10

SOMMANO m² 60,10 7,85 471,79

I.11  (Cat 11)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

30 / 53 EPS 200 estradosso
AP.IS.008 Applicazione all'estradosso del sottotetto di Lastra EPS

stampata a basso assorbimento umidità e alta resistenza a
compressione.
Materiale riciclabile al 100% e certificato conforme per i
CAM.

Applicazioni: Controterra, Sotto massetto in solaio, Sottotetti,
Tetto non ventilato, Tetto piano caldo, Tetto piano rovescio,
Tetto ventilato
Dimensioni 1220x620 mm

Caratteristiche meccaniche:
Resistenza a flessione ≥ 250 kPa BS EN 12089
compressione al 10% di deformazione ≥ 200 kPa CS(10) EN
826
compressione dopo 50 anni con 2% di deformazione ≥ 60 kPa
CC(2/1,5/50) EN 1606
Reazione al fuoco E Euroclasse EN 13501-1
Densità ± 10% 32 kg/m³
Calore specifico 1.450 J/(kgK) C EN 10456

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 129 0́14,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129 0́14,65

Conducibilità termica: λD=0,033 W/mK
spessore 100 mm
Isolamento estradosso sottotetto scuola materna
Pagato vuoto per pieno 574,68

SOMMANO mq 574,68 28,47 16 3́61,14

31 / 54 Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionat
S20.A20.007 ... ccorre per dare l’opera finita per spessori fino a 7,00 cm

Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con
inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
idonea proporzione granulometrica, dosato con 3 quintali di
cemento tipo 325 per metro cubo reso, dato in opera rifinito
con lisciatura o fratazzatura a cemento. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita per spessori fino a
7,00 cm
Vedi voce n° 53 [mq 574.68] 574,68

SOMMANO m² 574,68 17,66 10 1́48,85

32 / 55 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldat ...
S08.F50.010 ltro occorre per dare l’opera finita. classe tecnica B450C

Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata ad alta
duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del
D.M. 14/09/2005 e s.m.i., tagliata a misura e posta in opera.
Sono compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli
sfridi, le legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. classe tecnica
B450C
Vedi voce n° 54 [m² 574.68] 3,11 1́ 787,25

SOMMANO Kg 1́ 787,25 2,22 3 9́67,70

I.12  (Cat 12)

33 / 16 Lavorazioni per la rimozione struttura reticolare gialla e
AP.RIM.003 copertura in policarbonato, scuola materna.

Rimozione struttura metallica reticolare gialla e copertura
policarbonato, scuola materna.
Rimozione struttura materna 1,00

SOMMANO corpo 1,00 281,08 281,08

34 / 56 Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pa ... .
S17.P40.100 E’ esclusa la tinteggiatura delle pareti spessore 100 mm

Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in
gesso cartonato dello spessore di circa 12,5 mm (due pannelli
per ogni lato della struttura), fissati mediante viti
autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da
profilati in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, con
elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono
compresi: l’armatura metallica; i tagli a misura; il materiale
necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra
e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura ; la
predisposizione per le linee degli impianti. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la
tinteggiatura delle pareti spessore 100 mm
Controparete e controsofffitto
Computato netto NON vuoto per pieno 100,00

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 100,00 159 7́73,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,00 159 7́73,42

SOMMANO m² 100,00 66,79 6 6́79,00

35 / 57 Sovraprezzo per applicazione nella nuova parete in carton
AP.IS.006 ... ra, compreso quanto altro occorre per dare l’opera

finita.
Sovraprezzo per applicazione nella nuova parete in cartongesso
di pannello semirigido in lana di roccia CAM non rivestito a
media densità, per l'isolamento termico ed acustico del
sottotetto non riscaldato. spessore isolante 50 mm + 50 mm,
λD 0,035 W/mK, densità 50 kg/m3 e Formato 1200x600 mm.
Sostenuto da parete pagata a parte, compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita.
Vedi voce n° 56 [m² 100.00] 100,00

SOMMANO m² 100,00 15,75 1́ 575,00

Ripristini interni/esterni  (SbCat 3)

36 / 82 Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni  ...
S27.P25.015 finita. A due strati. su pareti e soffitti rasati a gesso

Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo
opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce
o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all’acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. A
due strati. su pareti e soffitti rasati a gesso
Ripristini interni
Vedi voce n° 56 [m² 100.00] 100,00

SOMMANO m² 100,00 7,85 785,00

I.17  (Cat 17)
Opere murarie e/o sistemazioni esterne  (SbCat 2)

37 / 152 Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di acciai ...
S23.C08.025 per dare l’opera finita. spessore 6/10 mm - sviluppo 33 cm

Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di acciaio
zincata preverniciata, tondo o quadrato, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l’onere per la formazione di giunti e
sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e
saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne
murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,00 m,
legate con filo di ferro zincato. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. spessore 6/10 mm -
sviluppo 33 cm
Grondaia ammalorata Palestra 12,00

SOMMANO m 12,00 38,85 466,20

38 / 153 Rimozione di canali di gronda o converse discendenti pluv
S03.R10.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di canali di gronda o converse discendenti pluviali
di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 169 2́78,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 169 2́78,62

compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il
calo a terra dei materiali, l’accatastamento nell’ambito del
cantiere e la cernita. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 152 [m 12.00] 12,00

SOMMANO m 12,00 2,69 32,28

I.19  (Cat 19)

39 / 84 Rimozione di soglie di porte, finestre, ecc., di pedate e ...
S03.R60.000 endo conto dell’effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

Rimozione di soglie di porte, finestre, ecc., di pedate ed alzate
di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e
simili. E' compresa la rimozione della sottostante malta di
allettamento.E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto
dell’effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
Rimozione con recupero di zoccolatura Perimetrale Piano terra
*(par.ug.=86,6+8) 94,60 0,620 58,65
Rimozione con recupero di zoccolatura Perimetrale Piano
seminterrato 48,60 0,620 30,13

SOMMANO m² 88,78 26,96 2 3́93,51

40 / 85 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I
4 livello

Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio comune I livello
Compenso per il recupero, il  trasporto e l'accatastamento
all'interno del cantiere valutato per 2 operai in 20 minuti ogni
m2
Vedi voce n° 84 [m² 88.78] 2,00 0,333 59,13

SOMMANO ora 59,13 33,30 1́ 969,03

41 / 86 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui prov ...
S22.A20.000 igillatura dei giunti, per quantitativi di almeno 1,00 mq.

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi,
stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini,
rivestimenti, ecc., di qualunque dimensione e spessore; incluse
le eventuali graffe per l’ancoraggio, l’imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti, per
quantitativi di almeno 1,00 mq.
Vedi voce n° 84 [m² 88.78] 88,78

SOMMANO m² 88,78 88,36 7 8́44,60

I.21  (Cat 21)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

42 / 87 200 mm sviluppo zincato e preverniciato
08.21.08.01. 200 mm sviluppo zincato e preverniciato
b Scossalina per davanzale serramento 66,95

SOMMANO m 66,95 28,94 1́ 937,53

43 / 95 Fornitura e posa di manto impermeabile bituminoso per
S15.P10.005 cop ... superficie), resistenza al fuoco certificata secondo

norma

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 183 4́55,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183 4́55,57

Fornitura e posa di manto impermeabile bituminoso per
coperture piane e a volta, applicato a freddo, composto da un
primo strato impermeabile in colla bituminosa
permanentemente plastica in ragione di 1,000 Kg/mq, steso su
un supporto preventivamente pulito, asciutto e compatibile e
da un secondo strato impermeabile costituito da un membrana
elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche,
resistente ai raggi U.V. La posa in opera deve avvenire
allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto e
riposizionando gli stessi sullo strato di colla bituminosa (primo
strato impermeabile) precedentemente applicata. I giunti dei
teli impermeabili devono essere saldati a fiamma con cannello
di sicurezza per tutta la loro lunghezza (il sormonto dei teli
deve risultare di almeno 10 cm) e i bordi devono essere
pressati con un rullo di circa 15 Kg per coperture pedonabili
esposte e non ai raggi solari, membrana sp.4mm, flessibilità a
freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere da
150gr/mq e tessuto non tessuto velo vetro da 55gr/mq,
raschiati in superficie), resistenza al fuoco certificata secondo
norma
Impearmebilizzazione Davanzali 66,95 0,500 33,48

SOMMANO m² 33,48 27,72 928,07

44 / 97 EPS 200 estradosso davanzali
AP.IS.001k Applicazione all'estradosso dei davanzali in Lastra EPS

stampata a basso assorbimento umidità e alta resistenza a
compressione.
Materiale riciclabile al 100% e certificato conforme per i
CAM.

Applicazioni: Controterra, Sotto massetto in solaio, Sottotetti,
Tetto non ventilato, Tetto piano caldo, Tetto piano rovescio,
Tetto ventilato
Dimensioni 1220x620 mm

Caratteristiche meccaniche:
Resistenza a flessione ≥ 250 kPa BS EN 12089
compressione al 10% di deformazione ≥ 200 kPa CS(10) EN
826
compressione dopo 50 anni con 2% di deformazione ≥ 60 kPa
CC(2/1,5/50) EN 1606
Reazione al fuoco E Euroclasse EN 13501-1
Densità ± 10% 32 kg/m³
Calore specifico 1.450 J/(kgK) C EN 10456

Conducibilità termica: λD=0,033 W/mK
spessore 30 mm
Isolamento davanzali 66,95 0,400 26,78

SOMMANO mq 26,78 51,29 1́ 373,55

45 / 98 Applicazione all'estradosso dei davanzali in Lastra EPS s
AP.IS.001l ... 10456  Conducibilità termica: λD=0,033 W/mK spessore

60 mm
Applicazione all'estradosso dei davanzali in Lastra EPS
stampata a basso assorbimento umidità e alta resistenza a
compressione.
Materiale riciclabile al 100% e certificato conforme per i
CAM.

Applicazioni: Controterra, Sotto massetto in solaio, Sottotetti,
Tetto non ventilato, Tetto piano caldo, Tetto piano rovescio,
Tetto ventilato
Dimensioni 1220x620 mm

Caratteristiche meccaniche:
Resistenza a flessione ≥ 250 kPa BS EN 12089

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 185 7́57,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185 7́57,19

compressione al 10% di deformazione ≥ 200 kPa CS(10) EN
826
compressione dopo 50 anni con 2% di deformazione ≥ 60 kPa
CC(2/1,5/50) EN 1606
Reazione al fuoco E Euroclasse EN 13501-1
Densità ± 10% 32 kg/m³
Calore specifico 1.450 J/(kgK) C EN 10456

Conducibilità termica: λD=0,033 W/mK
spessore 60 mm
Isolamento davanzali 66,95 0,125 8,37

SOMMANO mq 8,37 60,40 505,55

Opere murarie e/o sistemazioni esterne  (SbCat 2)

46 / 4 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali
02.P02.A42. gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore: da 4 cm a 10
020 cm

Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini,
davanzali, soglie, stipiti, di spessore: da 4 cm a 10 cm
Architravi 67,29 0,300 20,19
Davanzali 66,95 0,300 20,09
Piedritti 138,94 0,300 41,68
Lastra Pietra serramento W38 2,50 0,400 1,00
Architrave serramento W38 -2,40 0,300 -0,72
Pietritto serramento W38 -4,50 0,300 -1,35

Sommano positivi m² 82,96
Sommano negativi m² -2,07

SOMMANO m² 80,89 85,86 6 9́45,22

47 / 5 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I
4 livello

Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio comune I livello
Compenso per il recupero, il  trasporto e l'accatastamento
all'interno del cantiere valutato per 2 operai in 40 minuti ogni
m2
Vedi voce n° 4 [m² 80.89] 2,00 0,667 107,91

SOMMANO ora 107,91 33,30 3 5́93,40

48 / 8 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui prov ...
S22.A20.000 igillatura dei giunti, per quantitativi di almeno 1,00 mq.

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi,
stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini,
rivestimenti, ecc., di qualunque dimensione e spessore; incluse
le eventuali graffe per l’ancoraggio, l’imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti, per
quantitativi di almeno 1,00 mq.
Riposizionamento davanzali 66,95 0,300 20,09

SOMMANO m² 20,09 88,36 1́ 775,15

I.A.01  (Cat 22)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

49 / 45 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001c EPS CON GRAFITE

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 198 5́76,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 198 5́76,51

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 12 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Sezione A e B frontale
Pagato vuoto per pieno 36,20
Risvolto sopra pietra 2,27

SOMMANO mq 38,47 100,27 3 8́57,39

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 202 4́33,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202 4́33,90

50 / 93 Applicazione di Schiuma poliuretanica
AP.IS.009 Applicazione di Schiuma poliuretanica rigida a bassa densità a

celle aperte composta da sistema bicomponente con espansione
ad acqua, permeabile al vapore, conducibilità termica lambdaD
= 0,035 W/mK, conforme alla norma UNI EN 14318-1,
reazione al fuoco in Euroclasse F, rispondente ai requisiti
CAM (Criteri Ambientali Minimi), densità 20 kg/mc
Riempimento davanzali con schiuma 2,00 2,10 0,400 0,180 0,30
Riempimento davanzali con schiuma 1,00 1,69 0,400 0,180 0,12

SOMMANO m3 0,42 271,73 114,13

51 / 94 Isolamento in lana di roccia
AP.IS.001j Fornitura e posa in opera di rivestimento termico di

riempimento con struttura composta da listelli incrociati e
riempimento dei vuoti tramte schiuma, intervento I.A.01. Il
cappotto termico sarà realizzato e fissato al di sopra della
nuova struttura.
Caratteristiche isolante:
Schiuma poliuretanica rigida a bassa densità a celle aperte
composta da sistema bicomponente con espansione ad acqua,
permeabile al vapore, conducibilità termica lambdaD = 0,035
W/mK, conforme alla norma UNI EN 14318-1, reazione al
fuoco in Euroclasse F, rispondente ai requisiti CAM (Criteri
Ambientali Minimi), densità 20 kg/mc
Riempimento architravi sopra serramenti 2,10 1,260 2,65
Riempimento architravi sopra serramenti 2,25 1,260 2,84
Riempimento architravi sopra serramenti 1,69 1,260 2,13
Riempimenti facciata in corrispondenza dei vuoti 3,00 0,620 1,86
Riempimenti facciata in corrispondenza dei vuoti 1,15 0,620 0,71
Riempimenti facciata in corrispondenza dei vuoti 1,00 1,260 1,26

SOMMANO mq 11,45 189,56 2 1́70,46

Opere murarie e/o sistemazioni esterne  (SbCat 2)

52 / 91 Rimozione di soglie di porte, finestre, ecc., di pedate e ...
S03.R60.000 endo conto dell’effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

Rimozione di soglie di porte, finestre, ecc., di pedate ed alzate
di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e
simili. E' compresa la rimozione della sottostante malta di
allettamento.E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto
dell’effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
Rimozione pietra di rivestimento 3,60

SOMMANO m² 3,60 26,96 97,06

53 / 92 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui prov ...
S22.A20.000 igillatura dei giunti, per quantitativi di almeno 1,00 mq.

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi,
stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini,
rivestimenti, ecc., di qualunque dimensione e spessore; incluse
le eventuali graffe per l’ancoraggio, l’imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti, per
quantitativi di almeno 1,00 mq.
Riposizionamento davanzali
intervento IA.01 3,64

SOMMANO m² 3,64 88,36 321,63

I.A.06  (Cat 23)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 205 1́37,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 205 1́37,18

54 / 38 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001c EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 12 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Piano Terra, Prospetto Sud, intervento A.06    Terrazzo: Parete
uscita di sicurezza (serramento W36), Porzione pilastro e paret
di fronte all'uscita.                                  pagato tutto vuoto per
pieno *(lung.=2,15+0,64+1,16) 3,95 3,020 11,93

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 11,93 205 1́37,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,93 205 1́37,18

SOMMANO mq 11,93 100,27 1́ 196,22

55 / 39 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 8 CM
AP.IS.001b EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato da 8 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 8 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 206 3́33,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 206 3́33,40

Piano Terra, Prospetto Sud, intervento A.06    Terrazzo: Parete
serramento W10.
pagato tutto vuoto per pieno 3,00 3,020 9,06

SOMMANO mq 9,06 92,66 839,50

56 / 40 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 4 CM
AP.IS.001a EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato da 4 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 4 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 207 1́72,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207 1́72,90

Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.

Piano Terra, Prospetto Sud, intervento A.06    Terrazzo: Parete
mazzetta serramento/Pilastro.
pagato tutto vuoto per pieno 1,05 3,020 3,17

SOMMANO mq 3,17 87,11 276,14

57 / 42 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 4 CM
AP.IS.001h EPS BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 4 cm, “CONVERTO P 200”
rispondente alla normativa ETICS ed in possesso di
certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,033 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 40-100 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1340 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 150 EN
1607
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione WL(T)
≤ 2 % EN 12087
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato CONVERTO P 200 con misura 50x100cm
conforme alla UNI EN 13163 e rispondente alle norme ETICS
dello spessore di 4 cm, conforme a quanto previsto dal D.L.
34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti C.A.M. (Criteri
Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M. 11/10/2017 -
sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 207 4́49,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207 4́49,04

- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Zoccolatura
Piano Terra, Prospetto Sud, intervento A.06    Terrazzo: Parete
mazzetta serramento/Pilastro.
pagato tutto vuoto per pieno 1,05 0,500 0,53

SOMMANO mq 0,53 85,95 45,55

58 / 43 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 8 CM
AP.IS.001g EPS BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 8 cm, “CONVERTO P 200”
rispondente alla normativa ETICS ed in possesso di
certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,033 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 40-100 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1340 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 150 EN
1607
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione WL(T)
≤ 2 % EN 12087
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato CONVERTO P 200 con misura 50x100cm
conforme alla UNI EN 13163 e rispondente alle norme ETICS
dello spessore di 8 cm, conforme a quanto previsto dal D.L.
34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti C.A.M. (Criteri
Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M. 11/10/2017 -
sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 207 4́94,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Zoccolatura Piano Terra, Prospetto Sud, intervento A.06
Terrazzo: Parete serramento W10.
pagato tutto vuoto per pieno 3,00 0,500 1,50

SOMMANO mq 1,50 91,10 136,65

59 / 44 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001f EPS BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “CONVERTO P 200”
rispondente alla normativa ETICS ed in possesso di
certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,033 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 40-100 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1340 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 150 EN
1607
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione WL(T)
≤ 2 % EN 12087
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato CONVERTO P 200 con misura 50x100cm
conforme alla UNI EN 13163 e rispondente alle norme ETICS
dello spessore di 12 cm, conforme a quanto previsto dal D.L.
34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti C.A.M. (Criteri
Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M. 11/10/2017 -
sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Zoccolatura Piano Terra, Prospetto Sud, intervento A.06
Terrazzo: Parete uscita di sicurezza (serramento W36),
Porzione pilastro e paret di fronte all'uscita.
pagato tutto vuoto per pieno *(lung.=2,15+0,64+1,16) 3,95 0,500 1,98

SOMMANO mq 1,98 104,84 207,58

60 / 103 Raschiatura per la rimozione di vecchia tinteggiatura o p
S27.A15.015 ... nto altro occorre per dare l’opera finita di pittura opaca

Raschiatura per la rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura
murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o
locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati.
Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata; eventuali rappezzi di supporto. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita di pittura opaca
Ringhiera esistente *(par.ug.=14,00*1,1*2) 30,80 30,80

SOMMANO m² 30,80 14,91 459,23

Opere murarie e/o sistemazioni esterne  (SbCat 2)

61 / 102 Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comu ...
S22.R80.003 quanto altro occorre per dare l’opera finita spessore 3 cm

Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e
venato, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono
compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a 30 cm;
l’incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante
o la malta cementizia. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l’opera finita spessore 3 cm
Nuova zoccolatura perimetrale 1,70 0,720 1,22

SOMMANO m² 1,22 87,52 106,77

62 / 104 Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere meta
S27.B32.010 ...  dare l’opera finita cromato di zinco in veicolo sintetico

Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche,
previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed
applicazione a pennello di uno o piu’ strati di pittura
antiruggine. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura
ad opera ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita cromato di zinco in veicolo sintetico
Vedi voce n° 103 [m² 30.80] 30,80

SOMMANO m² 30,80 7,14 219,91

63 / 105 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cub
S03.R51.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti
di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in
autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore,
sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio
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in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti
(pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Pavimentazione balconcino 7,50

SOMMANO m² 7,50 13,43 100,73

64 / 106 Posa di pavimenti in lastre di pietra naturale, marmo, ec ...
S22.A05.000 posa ultimata ed ogni altro onere per dare l’opera finita.

Posa di pavimenti in lastre di pietra naturale, marmo, ecc., sia
ortogonale che diagonale, di qualsiasi spessore e dimensioni
standard (15x30 cm, 20x20 cm, 30x30 cm, 33x33 cm, 40x40
cm, 50 x50 cm) su massetto di sottofondo contabilizzato a
parte, esclusi i materiali, ma compresi i collanti, le sigillature
dei giunti e la pulitura con segatura a posa ultimata ed ogni
altro onere per dare l’opera finita.
Ripristino pavimento esistente
Vedi voce n° 105 [m² 7.50] 7,50

SOMMANO m² 7,50 29,73 222,98

65 / 109 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino
02.P02.A34. a 4 cm
010 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a 4

cm
Riduzione porta 1,000 3,000 3,00

SOMMANO m² 3,00 8,70 26,10

66 / 110 Muratura in blocchi forati in termolaterizi per opere in  ...
S17.B85.025 teristiche equivalenti a quella dei blocchi spessore 25 cm

Muratura in blocchi forati in termolaterizi per opere in
elevazione di tamponamento di modesto impegni statico
(foratura massima 55%), senza incastri, tipo Poroton,
Alveolater e similari, legati con idonea malta con
caratteristiche equivalenti a quella dei blocchi spessore 25 cm
Riduzione porta 0,400 3,000 1,20

SOMMANO m² 1,20 62,52 75,02

67 / 111 Intonaco di finitura minerale, intervallo granulometrico  ...
S18.A01.002 ompreso quanto occorre per dare l'opera finita per esterni

Intonaco di finitura minerale, intervallo granulometrico circa 0-
250 um Extrafino/0-800 um Fino/0-1,4 mm Granello,
contenuto in minerali naturali >=60%, contenuto in minerali
riciclati >=30%, riciclabile come inerte a fine vita. E' compreso
quanto occorre per dare l'opera finita per esterni
Vedi voce n° 110 [m² 1.20] 1,20
Ripristino paret 3,00

SOMMANO m² 4,20 30,01 126,04

68 / 112 Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni  ...
S27.P25.005 ta. A due strati. su pareti e soffitti intonacati a civile

Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo
opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce
o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all’acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
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idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. A
due strati. su pareti e soffitti intonacati a civile
Vedi voce n° 111 [m² 4.20] 4,20

SOMMANO m² 4,20 8,62 36,20

69 / 113 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio)  ...
01.A17.A80. METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso
010 telaio).

Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il
fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea
abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente,
l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo
d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite
o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza oltre 10 cm e
spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).
Falso telaio per riduzione porta *(lung.=2,20*2+1,8) 6,20 6,20

SOMMANO m 6,20 11,94 74,03

Sostituzione serramenti  (Cat 26)
Ripristini interni/esterni  (SbCat 3)

70 / 29 Ripristini interni dovuti alla sostituzione dei serramenti
AP.ECO.002 Ripristini delle finiture interne delle superfici della struttura, in

seguito alla sostituzione dei serramenti. Il ripristino deve
rendere il prospetto interno come nella situazione iniziale con
l'applicazione di due mani di idropitturaper interni. Valutata
per meto quadrato del serramento
Vedi voce n° 25 [m2 163.87] 163,87

SOMMANO mq 163,87 16,30 2 6́71,08

71 / 30 Smontaggio e rimontaggio delle veneziane
AP.ECO.001

 
Smontaggio delle veneziane delle finestre esistenti, deposito e

accatastamento nel cantiere, rimontaggio  in seguito alla
sostituzione del serramento.
Finestre con veneziane 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 22,17 443,40

Serramenti  (SbCat 4)

72 / 25 Serramento in PVC, Triplo vetro PVB, Spessore 82 cm, 7
AP.WIN.000 camere.

Fornitura e posa in opera di  serramento in PVC, Triplo vetro
PVB, Spessore 82 cm - 3 guarnizioni - 7 camere.
Anta a gradino. Fermavetro inclinato.
Rinforzi con profili d'acciaio zincato 15/10 bianco/avorio - 20/
10 rivestiti
Isolamento termico:
- Valore termico U nodo finestra Uf=1.0 W/m2k
- Valore termico U nodo vetro Ug=0.6 W/m2k
Guarnizioni In EPDM in tinta (estremamente resistente).
Ferramenta Certificata, anta a battente e ribalta.
2 nottolini antieffrazione per anta.
Chiusura seconda anta con asta a leva.
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Soglia ribassata da 20 mm in alluminio taglio termico.
Vetro Termico di sicurezza su tutto il serramento con basso
emissivo, gas e bordo caldo.
Profilo PVC In classe A con mescola in classe S (clima severo)
secondo normativa
DIN EN12608-2005. Colore a scelta della DLL.
Completo di ferramenta, fissaggi, vetricamera, coprifili e
maniglione antipanico marcato CE ove indicato in abaco
serramenti.
Superfici vetrate rif. per collaudo: Rapporto Tecnico UNI TR
11404:11
Compreso trasporto in opera e tiro ai piani, rimozione infissi
esistenti, smaltimento infissi esistenti.
W1 3,00 2,02 6,06
W4 2,00 1,93 3,86
W10 14,00 2,02 28,28
W14 1,00 2,37 2,37
W6-W7-W9 11,00 0,48 5,28
W11 2,00 3,80 7,60
W12 1,00 2,73 2,73
W15 4,00 3,26 13,04
W2 1,00 5,76 5,76
W23 5,00 4,99 24,95
W13 1,00 4,11 4,11
W36 1,00 4,05 4,05
W36.b 1,00 4,77 4,77
W35 1,00 3,63 3,63
W38 1,00 5,85 5,85
W39 1,00 5,20 5,20
W44 1,00 8,84 8,84
W30 2,00 2,59 5,18
W34 1,00 2,38 2,38
W37 1,00 2,05 2,05
W31 2,00 4,50 9,00
W3 2,00 1,56 3,12
W60 ORIZZONTALE 1,00 5,76 5,76

SOMMANO m2 163,87 998,98 163 7́02,85

73 / 412 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di
1C.21.250.00 contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta,
10.e dotato di mec.....movimentazioni, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti
dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm
120x200-210
Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento
del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di
meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di
funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati
in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.;
l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono
compresi nella valutazione della parete.  Compresa la posa in
opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: -
luce libera cm 120x200-210
Serramento W45 1,00

SOMMANO cad 1,00 566,50 566,50

74 / 413 Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in
1C.21.250.00 tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici
50.b coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di

cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio
ottonato, compresa la - luce libera cm 100-120x200-210,
con serratura e maniglia
Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika
tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta
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per il completamento dei telai incassati di cui a
1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio ottonato,
compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido.
Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di
passaggio: - luce libera cm 100-120x200-210
Serramento Anta W45 1,00

SOMMANO cad 1,00 823,63 823,63

Allestimenti-Sicurezza-Economie-Discarica  (Cat 27)
Opere murarie e/o sistemazioni esterne  (SbCat 2)

75 / 169 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10. prefabbricato ... taggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o
005 frazione di mese

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo
fino a 1 mese o frazione di mese
Montaggio Lana di vetro su vuoto su piano primo intervento
I.13 1,00

SOMMANO cad 1,00 167,16 167,16

76 / 170 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10. prefabbricato ... taggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o
005 frazione di mese

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo
fino a 1 mese o frazione di mese
Isolamento piano terra 1,00
Interventi interni 4,00

SOMMANO cad 5,00 167,16 835,80

77 / 171 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10. prefabbricato ... ,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni
010 mese successivo

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
solo nolo per ogni mese successivo
Vedi voce n° 170 [cad 5.00] 1,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 18,37 91,85

Oneri della Sicurezza  (SbCat 5)

78 / 116 Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru
T01.D20.010 ... in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° mese

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in
materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC,
porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca
contenitrice acque reflue, base serbatoio acque chiare
contenente il disgregante chimico, pompa a membrana
azionata a pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri
accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie al mese
che prevedono l'aspirazione dei reflui e relativo smaltimento
presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc,
reintegro del materiale di consumo e rilascio del tagliando di
avvenuta pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine
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cantiere, dello smontaggio e trasporto del servizio igienico nei
depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di cantiere.
Costo mensile computato in base al periodo di effettivo
utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del
cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di
consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto
di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato
l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1°
mese
B 1,00

SOMMANO cad 1,00 249,88 249,88

79 / 118 Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d
T01.D31.010 ... rne minime cm 410x200x h 246 - per il primo mese

d'impiego
Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm
410x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in
prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da struttura
portante di base e di copertura realizzati con profili zincati
spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con con
pannelli sandwich grecati dello spessore minimo 40 mm, con
intercapedine in poliuretano espanso, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico, impianto elettrico
eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a
marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale
magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A,
nonchè completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e
predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento
dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle
reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine
cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in
particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per
dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere.
Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante
la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative in materia di codice della strada,
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della
sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre
agli eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo
mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo,
oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e
di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di
competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato
l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere uso
spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 410x200x h 246 -
per il primo mese d'impiego
B 2,00

SOMMANO cad 2,00 518,45 1́ 036,90

80 / 120 Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d
T01.D31.020 ... 246 - per ogni mese o frazione di mese successivo al
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primo
Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm
410x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in
prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da struttura
portante di base e di copertura realizzati con profili zincati
spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con con
pannelli sandwich grecati dello spessore minimo 40 mm, con
intercapedine in poliuretano espanso, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico, impianto elettrico
eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a
marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale
magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A,
nonchè completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e
predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento
dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle
reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine
cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in
particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per
dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere.
Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante
la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative in materia di codice della strada,
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della
sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre
agli eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo
mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo,
oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e
di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di
competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato
l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere uso
spogliatoio - Dimensioni esterne minime 410x200x h 246 - per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
B 1,00

1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 4,00 319,99 1́ 279,96

81 / 122 Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru
T01.D20.020 ... ne. Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in
materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC,
porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca
contenitrice acque reflue, base serbatoio acque chiare
contenente il disgregante chimico, pompa a membrana
azionata a pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri
accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie al mese
che prevedono l'aspirazione dei reflui e relativo smaltimento
presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc,
reintegro del materiale di consumo e rilascio del tagliando di
avvenuta pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine
cantiere, dello smontaggio e trasporto del servizio igienico nei
depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di cantiere.
Costo mensile computato in base al periodo di effettivo
utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del
cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di
consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al
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Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto
di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato
l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio
mesi successivi o frazione
B 1,00

1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 4,00 200,74 802,96

82 / 124 Realizzazione di recinzione provvisionale di aree di cant ...
T01.E00.020 rete in polietilene e con tondini di ferro diametro 16 mm

Realizzazione di recinzione provvisionale di aree di cantiere
con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante o verde a
maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/
m sostenuta da appositi paletti zincati o tondini di ferro del
diametro 16 mm, della lunghezza fino a mt 2,50 infissi nel
terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 ed
appositamente controventati e completi di tappi copriferro. Nel
prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello
smontaggio, l'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area
ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Recinzione di
cantiere con rete in polietilene e con tondini di ferro diametro
16 mm
B *(lung.=155+170) 325,00 2,000 650,00

SOMMANO m² 650,00 8,86 5 7́59,00

83 / 126 Realizzazione di ponteggio con l'impiego di tubi e giunti ...
T01.A10.010 oiezione verticale. per il primo mese d'impiego o frazione

Realizzazione di ponteggio con l'impiego di tubi e giunti,
pronto per l'uso e conforme alle norme antifortunistiche
vigenti, inclusi oneri di trasporto franco cantiere, di montaggio
e smontaggio. Sono compresi gli oneri di progettazione, le
mantovane, le basette, il modulo scala, gli ancoraggi ai corpi di
fabbrica, la redazione del PIMUS, l'impianto di messa a terra,
la segnaletica, l'illuminazione e l'impianto di allarme. Sono
esclusi i piani di lavoro e i fermapiede, da computarsi con le
voci successive, e le reti di protezione. Costo mensile
computato in base al periodo di effettivo utilizzo. La
valutazione è effettuata in proiezione verticale. per il primo
mese d'impiego o frazione
B 1183,50 1,000 1́ 183,50

SOMMANO m² 1́ 183,50 20,00 23 6́70,00

84 / 128 Realizzazione di ponteggio con l'impiego di tubi e giunti ...
T01.A10.020 ne verticale. per ogni mese o frazione successivo al primo

Realizzazione di ponteggio con l'impiego di tubi e giunti,
pronto per l'uso e conforme alle norme antifortunistiche
vigenti, inclusi oneri di trasporto franco cantiere, di montaggio
e smontaggio. Sono compresi gli oneri di progettazione, le
mantovane, le basette, il modulo scala, gli ancoraggi ai corpi di
fabbrica, la redazione del PIMUS, l'impianto di messa a terra,
la segnaletica, l'illuminazione e l'impianto di allarme. Sono
esclusi i piani di lavoro e i fermapiede, da computarsi con le
voci successive, e le reti di protezione. Costo mensile
computato in base al periodo di effettivo utilizzo. La
valutazione è effettuata in proiezione verticale. per ogni mese o
frazione successivo al primo
B 263,00 1,000 263,00

SOMMANO m² 263,00 3,42 899,46

85 / 137 Tettoie di protezione con lamiere zincate e grecate da 8/10
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52.02.02.90. mm
B Tettoie di protezione, contro l'investimento da oggetti caduti

dall'alto, fissate su struttura portante, quest'ultima non inclusa
nel prezzo, è compresa nel prezzo la fornitura del materiale
(riferita all'utilizzo per un anno), montaggio, smontaggio e
ritiro. con lamiere zincate e grecate da 8/10 mm
per accesso promiscuo 1,00 2,00 5,000 10,00

SOMMANO m2 10,00 11,64 116,40

86 / 142 Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito  ...
T01.A30.010 vamente calpestata. per il primo mese d'impiego o frazione

Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole di legno, aventi spessore minimo di cm 4 e larghezza
20, compresi fermapiede, dello spessore minimo di cm 4 a
altezza cm. 20, mancorrenti, botole, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere, pulizia e
manutenzione. Costo mensile computato in base al periodo di
effettivo utilizzo. La valutazione è effettuata per metro quadro
di superficie in proiezione orizzontale effettivamente
calpestata. per il primo mese d'impiego o frazione
B 591,75 1,000 591,75

SOMMANO m² 591,75 8,80 5 2́07,40

87 / 143 Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito  ...
T01.A30.020 e calpestata. per ogni mese o frazione successivo al primo

Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole di legno, aventi spessore minimo di cm 4 e larghezza
20, compresi fermapiede, dello spessore minimo di cm 4 a
altezza cm. 20, mancorrenti, botole, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere, pulizia e
manutenzione. Costo mensile computato in base al periodo di
effettivo utilizzo. La valutazione verrà effettuata per metro
quadro di superficie in proiezione orizzontale effettivamente
calpestata. per ogni mese o frazione successivo al primo
B 394,50

SOMMANO m² 394,50 1,09 430,01

88 / 144 Parapetti in legno Realizzazione di parapetto normale com
T01.B00.000 ... lle strutture. Sono compresi il montaggio e lo

smontaggio.
Parapetti in legno Realizzazione di parapetto normale
completamente in legno, realizzato con tavole verticali da 12*
5, poste ad interasse di 1,00 metro, e da 3 elementi orizzontali,
di cui uno fermapiede, da 12*3, eventuali controventi,
fissaggio alle strutture. Sono compresi il montaggio e lo
smontaggio.
B 591,75 1,000 591,75

SOMMANO m 591,75 9,87 5 8́40,57

89 / 145 Segnaletica di sicurezza, cartelli stradali, semafori Car ...
P99.D10.031 ttangolare di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe I

Segnaletica di sicurezza, cartelli stradali, semafori Cartello di
forma rettangolare di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza
classe I

1,00

SOMMANO cad 1,00 437,87 437,87

90 / 146 Segnaletica di sicurezza, cartelli stradali, semafori
P99.D10.070 Lampeggiante di cantiere

Segnaletica di sicurezza, cartelli stradali, semafori
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Lampeggiante di cantiere
4,00

SOMMANO cad 4,00 19,99 79,96

91 / 147 Mezzi estinguenti incendio Estintore portatile a polvere da
P99.D50.005 Kg. 9 - classe 55A - 233BC

Mezzi estinguenti incendio Estintore portatile a polvere da Kg.
9 - classe 55A - 233BC

2,00

SOMMANO cad 2,00 56,70 113,40

92 / 148 Mezzi estinguenti incendio Estintore portatile ad anidride
P99.D50.025 carbonica da Kg. 5 - classe 89BC

Mezzi estinguenti incendio Estintore portatile ad anidride
carbonica da Kg. 5 - classe 89BC

1,00

SOMMANO cad 1,00 107,27 107,27

93 / 149 Informazione e formazione: uso dispositivi DPI e norme di
52.10.01.01 ... persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) und

Verhaltensweisen
Informazione e formazione: uso dispositivi DPI e norme di
comportamento. Prevedere opportune modalità di
informazione e formazione sulle procedure da adottare e
sull'uso degli adeguati DPI, relativamente al personale
dipendente, e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ed al RSPP. Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto delle
distanze di sicurezza con un numero ristretto di persone, nel
caso non fosse possibile deve essere prevista la formazione a
distanza tramite strumenti informatici.

9,00

SOMMANO h 9,00 40,74 366,66

94 / 150 Informazione e formazione: modalità di utilizzo e sanific ...
52.10.01.02 usrüstungen für den gemeinsamen oder persönlichen

Gebrauch
Informazione e formazione: modalità di utilizzo e sanificazione
dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in
dotazione . Prevedere opportune modalità di informazione e
formazione sulle procedure da adottare e sull'uso degli adeguati
DPI, relativamente al personale dipendente, e al
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed al RSPP. Tale
formazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di
sicurezza con un numero ristretto di persone, nel caso non
fosse possibile deve essere prevista la formazione a distanza
tramite strumenti informatici.

4,00

SOMMANO h 4,00 40,74 162,96

95 / 151 Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato
52.10.01.06 ...  usw.), ca. 500x700 mm, lesbar aus höchstens 4m

Entfernung
Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su
parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in
materiale vario (alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di
forma rettangolare, dimensione da mm 500X700 ca., distanza
lettura max 4 metri .
Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per
l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché agli spazi
comuni (mensa, spogliatoi, bagni), recante le disposizioni da
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adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19.
1,00

SOMMANO cad 1,00 12,07 12,07

Oneri di Discarica  (SbCat 6)

96 / 36 ONERI di discarica
AP.DIS.000 Oneri relativi al conferimento in discarica autorizzata di

materiali di risulta non riciclabili in cantiere
Edilizia che per Strutture - Blocco A 0,42

SOMMANO a corpo 0,42 12 5́40,00 5 2́66,80

Economie  (SbCat 7)

97 / 33 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ...  Operaio specializzato IV livello - Archeologo III livello
1 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato IV livello - Archeologo III
livello
opere non suscettibili di esatta valutazione 60,00

SOMMANO ora 60,00 41,99 2 5́19,40

98 / 34 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ...  Operaio specializzato III livello - Archeologo II livello
2 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato III livello - Archeologo II livello
opere non suscettibili di esatta valutazione 64,00

SOMMANO ora 64,00 39,79 2 5́46,56

A.01  (Cat 28)
Opere strutturali  (SbCat 8)

99 / 173 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Posizionamento teli a protezione opere esistenti 3,00 8,000 24,00
Ripristino con esistente 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 56,00 36,98 2 0́70,88

100 / 174 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
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fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura esterna per portare a vista cemento
armato pilastro e fondazione esistente 6,10 0,300 0,600 1,10

SOMMANO m³ 1,10 177,19 194,91

101 / 175 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzare inghisaggi con pilastro esistenti *(par.ug.=68+68) 136,00 136,00

SOMMANO cadauno 136,00 12,52 1́ 702,72

102 / 176 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
Casseri 2,00 0,400 4,000 3,20

8,650 4,500 38,93
8,65 0,400 3,46

(lung.=2,1*2+1,9*2) 3,00 8,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 55,19 51,83 2 8́60,50

103 / 177 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di

esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO
A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37
- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2
Cls 8,65 0,400 4,000 13,84

-3,00 2,10 0,400 1,900 -4,79

Sommano positivi m³ 13,84
Sommano negativi m³ -4,79

SOMMANO m³ 9,05 175,32 1́ 586,65

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 443 9́09,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 443 9́09,25

104 / 178 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione
Vedi voce n° 177 [m³ 9.05] 9,05

SOMMANO m³ 9,05 123,25 1́ 115,41

105 / 179 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 177 [m³ 9.05] 300,00 2 7́15,00

SOMMANO Kg 2 7́15,00 2,30 6 2́44,50

106 / 180 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 176 [m² 55.19] 55,19

SOMMANO m² 55,19 14,15 780,94

A.02  (Cat 29)

107 / 181 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Preparazione area intervento 3,00 8,000 24,00
Raccordi con esistente 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 56,00 36,98 2 0́70,88

108 / 182 Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsi
N00.E52.030 ... ra, carburante, lubrificante peso operativo da 21 a 35 qli

Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 454 1́20,98



Scuole Aymavilles
Efficientamento energetico - 2020 - Prog. Esecutivo pag. 41

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 454 1́20,98

equipaggiamento di lavoro, compreso l óperatore addetto
continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante peso
operativo da 21 a 35 qli
Scavi per fissaggio pilastri acciaio 6,00

SOMMANO ora 6,00 65,00 390,00

109 / 183 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con fondazione esistente *
(par.ug.=4,*4) 16,00 16,00
Realizzazione inghisaggi con pilastri, travi e muri 40,00

SOMMANO cadauno 56,00 12,52 701,12

110 / 184 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura 3,00 0,60 0,300 1,800 0,97

SOMMANO m³ 0,97 177,19 171,87

111 / 185 Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in prof ...
S10.M20.020 o senza saldatura). S275 JR - classe di esecuzione EXC1÷3

Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in profilati
laminati a caldo, per travi e pilastri, compresi eventuali dime di
presentazione, connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura (di qualsiasi
classe) o saldatura, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso,
lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera
finita, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature. per
strutture di media complessità, scale standard, ringhiere a
disegno, profilati della serie IPE, HEA-B, UPN fino a
h=240÷300 mm, angolari, piatti, limitato utilizzo di tubi tondi
o quadri (con o senza saldatura). S275 JR - classe di
esecuzione EXC1÷3
Nuovi irrigidimenti metallici orrizontali *(lung.=4,5+9,5+5,5) 19,50 68,200 1́ 329,90
Nuovi irrigidimenti metallici verticali 4,00 1,80 68,200 491,04

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 1́ 820,94 455 3́83,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 820,94 455 3́83,97

SOMMANO Kg 1́ 820,94 6,41 11́ 672,23

112 / 186 Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e pe ...
S27.B50.000 io, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e peso, con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
decappaggio, sciacquaggio, ecc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Vedi voce n° 185 [Kg 1 820.94] 1́ 820,94

SOMMANO Kg 1́ 820,94 1,05 1́ 911,99

113 / 187 Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti  ...
S23.P10.010 finita. sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10

mm
Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti e posti
in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
ad interasse non superiore a 150 cm; le legature; l’imbuto di
attacco al canale di gronda; il carico e lo scarico, il tiro in alto o
basso, lo spostamento al piano di lavoro anche inclinato. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10 mm
Sistemazione nuovo pluviale 2,00 3,000 6,00

SOMMANO m 6,00 65,85 395,10

A.03  (Cat 30)

114 / 188 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Preparazione area intervento 2,00 8,000 16,00
Ripristino con esistente 2,00 8,000 16,00

SOMMANO ora 32,00 36,98 1́ 183,36

115 / 189 Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz ...
S03.C30.120 ccorre per dare il lavoro finito. armato con mezzo manuale

Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e
manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o
dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi:
le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le
relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di
mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della
viabilità circostante all’opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale
o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. armato
con mezzo manuale
Demolizione opere in ca 1,00

SOMMANO m³ 1,00 265,77 265,77

116 / 190 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 470 8́12,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 470 8́12,42

S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo
manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura 2,00 0,20 0,500 3,500 0,70

SOMMANO m³ 0,70 177,19 124,03

117 / 191 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Inghisaggi tra fondazione, muri e pilastri esistenti 82,00

SOMMANO cadauno 82,00 12,52 1́ 026,64

118 / 192 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
Casseri pareti 5,10 3,500 17,85

2,00 0,40 3,500 2,80

SOMMANO m² 20,65 51,83 1́ 070,29

119 / 193 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di

esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 473 0́33,38
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 473 0́33,38

A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37
- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2

5,10 0,300 3,500 5,36

SOMMANO m³ 5,36 175,32 939,72

120 / 194 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione
Vedi voce n° 193 [m³ 5.36] 5,36

SOMMANO m³ 5,36 123,25 660,62

121 / 195 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 193 [m³ 5.36] 300,00 1́ 608,00

SOMMANO Kg 1́ 608,00 2,30 3 6́98,40

122 / 196 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 192 [m² 20.65] 20,65

SOMMANO m² 20,65 14,15 292,20

A.04 - A.05  (Cat 31)

123 / 197 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Preparazione area intervento 3,00 8,000 24,00
Ripristino con esistente 3,00 8,000 24,00

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 48,00 478 6́24,32
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R I P O R T O 48,00 478 6́24,32

SOMMANO ora 48,00 36,98 1́ 775,04

124 / 198 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cub
S03.R51.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti
di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in
autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore,
sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio
in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti
(pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione autobloccanti con recupero 3,00 8,000 24,00

SOMMANO m² 24,00 13,43 322,32

125 / 199 Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz ...
S03.C30.120 ccorre per dare il lavoro finito. armato con mezzo manuale

Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e
manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o
dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi:
le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le
relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di
mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della
viabilità circostante all’opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale
o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. armato
con mezzo manuale
Demolizione opere in ca 2,00 1,000 2,00

SOMMANO m³ 2,00 265,77 531,54

126 / 200 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura 2,00 0,30 1,000 3,500 2,10

SOMMANO m³ 2,10 177,19 372,10

127 / 201 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
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B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26
MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Inghisaggi tra fondazione, muri e pilastri esistenti *
(par.ug.=13*2+3*2) 32,00 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 12,52 400,64

128 / 202 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
(lung.=,8*2+,6*2) 2,00 2,80 3,500 19,60

SOMMANO m² 19,60 51,83 1́ 015,87

129 / 203 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di

esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO
A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37
- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2
Cemento armato pareti 2,00 0,60 0,800 3,500 3,36

SOMMANO m³ 3,36 175,32 589,08

130 / 204 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione
Vedi voce n° 203 [m³ 3.36] 3,36

SOMMANO m³ 3,36 123,25 414,12

131 / 205 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
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compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 203 [m³ 3.36] 300,00 1́ 008,00

SOMMANO Kg 1́ 008,00 2,30 2 3́18,40

132 / 206 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 202 [m² 19.60] 19,60

SOMMANO m² 19,60 14,15 277,34

133 / 207 Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti  ...
S23.P10.010 finita. sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10

mm
Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti e posti
in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
ad interasse non superiore a 150 cm; le legature; l’imbuto di
attacco al canale di gronda; il carico e lo scarico, il tiro in alto o
basso, lo spostamento al piano di lavoro anche inclinato. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10 mm

2,00 3,500 7,00

SOMMANO m 7,00 65,85 460,95

A.06  (Cat 32)

134 / 208 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Rimozione porzione ringhiera della passerella e pluviale,
posizionamento teli a protezione opere esesitenti 4,00 8,000 32,00
Sistemazione autobloccanti, ringhiera e raccordi con esistente 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 64,00 36,98 2 3́66,72

135 / 209 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cub
S03.R51.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti
di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in
autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore,
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sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio
in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti
(pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione autobloccanti con recupero 2,500 2,500 6,25

SOMMANO m² 6,25 13,43 83,94

136 / 210 Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsi
N00.E52.030 ... ra, carburante, lubrificante peso operativo da 21 a 35 qli

Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso l óperatore addetto
continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante peso
operativo da 21 a 35 qli
Scavo per dar sede a nuova platea 8,000 8,00
Ritombamento opere 8,000 8,00

SOMMANO ora 16,00 65,00 1́ 040,00

137 / 211 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura esterna per portare a vista cemento
armato pilastro e fondazione esistente 0,40 1,000 7,000 2,80

SOMMANO m³ 2,80 177,19 496,13

138 / 212 Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz ...
S03.C30.120 ccorre per dare il lavoro finito. armato con mezzo manuale

Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e
manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o
dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi:
le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le
relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di
mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della
viabilità circostante all’opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale
o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. armato
con mezzo manuale
Demolizione opere in ca 1,00
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R I P O R T O 1,00 491́ 088,51

SOMMANO m³ 1,00 265,77 265,77

139 / 213 CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A
S08.C20.250 DOSAGGIO IMPOSTO D ... ,5 R dosato a 250 kg di

cemento per metro cubo di impasto.
CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A
DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R dosato a 250
kg di cemento per metro cubo di impasto.
Realizzazione magrone 2,30 1,900 0,150 0,66

SOMMANO m³ 0,66 109,24 72,10

140 / 214 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con fondazione esistente *
(par.ug.=14*2) 28,00 28,00
Realizzazione inghisaggi con pilastro esistenti 24,00

SOMMANO cadauno 52,00 12,52 651,04

141 / 215 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.005 ... retto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). per fondazioni
Posizionare casseri platea *(lung.=1,65*2+1,6*2) 6,50 0,600 3,90

SOMMANO m² 3,90 39,41 153,70

142 / 216 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
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dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
Posizionare casseri in elevazione 0,80 1,000 6,600 5,28

SOMMANO m² 5,28 51,83 273,66

143 / 217 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di

esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO
A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37
- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2
Getto c.l.s. platea 1,65 1,600 0,600 1,58
Getto c.l.s. setto 0,80 1,000 6,600 5,28

SOMMANO m³ 6,86 175,32 1́ 202,70

144 / 218 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.005 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in fondazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in fondazione
Getto c.l.s. platea 1,65 1,600 0,600 1,58

SOMMANO m³ 1,58 79,20 125,14

145 / 219 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione
Getto c.l.s. setto 0,80 1,000 6,600 5,28

SOMMANO m³ 5,28 123,25 650,76

146 / 220 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 217 [m³ 6.86] 300,00 2 0́58,00

SOMMANO Kg 2 0́58,00 2,30 4 7́33,40

147 / 221 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
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tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 215 [m² 3.90] 3,90
Vedi voce n° 216 [m² 5.28] 5,28

SOMMANO m² 9,18 14,15 129,90

148 / 222 Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti  ...
S23.P10.010 finita. sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10

mm
Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti e posti
in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
ad interasse non superiore a 150 cm; le legature; l’imbuto di
attacco al canale di gronda; il carico e lo scarico, il tiro in alto o
basso, lo spostamento al piano di lavoro anche inclinato. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10 mm
Sistemazione nuovo pluviale 7,000 7,00

SOMMANO m 7,00 65,85 460,95

A.07  (Cat 33)

149 / 223 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Preparazione area intervento 4,000 4,00
Raccordi con esistente 2,000 8,000 16,00

SOMMANO ora 20,00 36,98 739,60

150 / 224 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura 2,00

SOMMANO m³ 2,00 177,19 354,38

151 / 225 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 500 9́01,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 500 9́01,61

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con struttura esistente 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 12,52 100,16

152 / 226 Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in prof ...
S10.M20.020 o senza saldatura). S275 JR - classe di esecuzione EXC1÷3

Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in profilati
laminati a caldo, per travi e pilastri, compresi eventuali dime di
presentazione, connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura (di qualsiasi
classe) o saldatura, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso,
lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera
finita, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature. per
strutture di media complessità, scale standard, ringhiere a
disegno, profilati della serie IPE, HEA-B, UPN fino a
h=240÷300 mm, angolari, piatti, limitato utilizzo di tubi tondi
o quadri (con o senza saldatura). S275 JR - classe di
esecuzione EXC1÷3
Nuovi irrigidimenti metallici 6,00 68,200 409,20

SOMMANO Kg 409,20 6,41 2 6́22,97

153 / 227 Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e pe ...
S27.B50.000 io, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e peso, con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
decappaggio, sciacquaggio, ecc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Vedi voce n° 226 [Kg 409.20] 409,20

SOMMANO Kg 409,20 1,05 429,66

A.08  (Cat 34)

154 / 228 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Preparazione area intervento 2,00 8,000 16,00
Raccordi con esistente 2,00 8,000 16,00
Trasporto travi al piano 2,00 4,000 8,00

SOMMANO ora 40,00 36,98 1́ 479,20

155 / 229 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 505 5́33,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 505 5́33,60

adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura 2,00

SOMMANO m³ 2,00 177,19 354,38

156 / 230 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con struttura esistente 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 12,52 500,80

157 / 231 S355 JR - classe di esecuzione EXC1÷3
S10.M10.030 Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in profilati

laminati a caldo, per travi e pilastri, compresi eventuali dime di
presentazione, connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura (di qualsiasi
classe) o saldatura, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso,
lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera
finita, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature. per
strutture semplici, regolari, ringhiere standard, profilati della
serie IPE, HEA-B, UPN fino a h=220 mm, angolari, piatti.
S355 JR - classe di esecuzione EXC1÷3
Nuovi irrigidimenti metallici T1 6,200 50,500 313,10
Nuovi irrigidimenti metallici T2 5,700 50,500 287,85
Nuovi irrigidimenti metallici T3 2,300 50,500 116,15

SOMMANO Kg 717,10 5,88 4 2́16,55

158 / 232 Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e pe ...
S27.B50.000 io, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e peso, con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
decappaggio, sciacquaggio, ecc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Vedi voce n° 231 [Kg 717.10] 717,10

SOMMANO Kg 717,10 1,05 752,96

A.09  (Cat 35)

159 / 233 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 511́ 358,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 511́ 358,29

3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Preparazione area intervento 2,00 8,000 16,00
Raccordi con esistente + trasporto al piano 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 40,00 36,98 1́ 479,20

160 / 234 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura 3,00

SOMMANO m³ 3,00 177,19 531,57

161 / 235 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con struttura esistente 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 12,52 1́ 001,60

162 / 236 S355 JR - classe di esecuzione EXC1÷3
S10.M10.030 Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in profilati

laminati a caldo, per travi e pilastri, compresi eventuali dime di
presentazione, connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura (di qualsiasi
classe) o saldatura, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso,
lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera
finita, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature. per
strutture semplici, regolari, ringhiere standard, profilati della
serie IPE, HEA-B, UPN fino a h=220 mm, angolari, piatti.
S355 JR - classe di esecuzione EXC1÷3
Nuovi irrigidimenti metallici (Controvento 1) 4,00 6,650 9,660 256,96
Nuovi irrigidimenti metallici (Controvento 2) 4,00 4,900 9,660 189,34
Nuovi irrigidimenti metallici (Controvento 3) 4,00 3,200 9,660 123,65
Nuovi irrigidimenti metallici (Controvento 4) 4,00 2,600 9,660 100,46
Nuovi irrigidimenti metallici (Controvento 5) 4,00 3,200 9,660 123,65
Nuovi irrigidimenti metallici (Controvento 6) 4,00 4,900 9,660 189,34

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 983,40 514 3́70,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 983,40 514 3́70,66

SOMMANO Kg 983,40 5,88 5 7́82,39

163 / 237 Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e pe ...
S27.B50.000 io, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e peso, con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
decappaggio, sciacquaggio, ecc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Vedi voce n° 236 [Kg 983.40] 983,40

SOMMANO Kg 983,40 1,05 1́ 032,57

A.10  (Cat 36)

164 / 238 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Preparazione area intervento 2,00 8,000 16,00
Raccordi con esistente + trasporto al piano 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 48,00 36,98 1́ 775,04

165 / 239 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura 2,00

SOMMANO m³ 2,00 177,19 354,38

166 / 240 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con struttura esistente 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 12,52 450,72

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 523 7́65,76



Scuole Aymavilles
Efficientamento energetico - 2020 - Prog. Esecutivo pag. 56

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 523 7́65,76

167 / 241 S355 JR - classe di esecuzione EXC1÷3
S10.M10.030 Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in profilati

laminati a caldo, per travi e pilastri, compresi eventuali dime di
presentazione, connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura (di qualsiasi
classe) o saldatura, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso,
lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera
finita, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature. per
strutture semplici, regolari, ringhiere standard, profilati della
serie IPE, HEA-B, UPN fino a h=220 mm, angolari, piatti.
S355 JR - classe di esecuzione EXC1÷3
Nuovi irrigidimenti metallici 66,00 50,500 3 3́33,00

SOMMANO Kg 3 3́33,00 5,88 19 5́98,04

168 / 242 Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e pe ...
S27.B50.000 io, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e peso, con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
decappaggio, sciacquaggio, ecc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Vedi voce n° 241 [Kg 3 333.00] 3 3́33,00

SOMMANO Kg 3 3́33,00 1,05 3 4́99,65

A.11  (Cat 37)

169 / 243 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Preparazione area intervento 8,000 8,00
Raccordi con esistente + trasporto al piano 8,000 8,00

SOMMANO ora 16,00 36,98 591,68

170 / 244 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura 2,00

SOMMANO m³ 2,00 177,19 354,38

171 / 245 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 547 8́09,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 547 8́09,51

B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26
MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con struttura esistente 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 12,52 150,24

172 / 246 Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in prof ...
S10.M20.020 o senza saldatura). S275 JR - classe di esecuzione EXC1÷3

Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in profilati
laminati a caldo, per travi e pilastri, compresi eventuali dime di
presentazione, connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura (di qualsiasi
classe) o saldatura, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso,
lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera
finita, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature. per
strutture di media complessità, scale standard, ringhiere a
disegno, profilati della serie IPE, HEA-B, UPN fino a
h=240÷300 mm, angolari, piatti, limitato utilizzo di tubi tondi
o quadri (con o senza saldatura). S275 JR - classe di
esecuzione EXC1÷3
Nuovi irrigidimenti metallici 2,00 6,00 68,200 818,40

SOMMANO Kg 818,40 6,41 5 2́45,94

173 / 247 Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e pe ...
S27.B50.000 io, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e peso, con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
decappaggio, sciacquaggio, ecc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Vedi voce n° 246 [Kg 818.40] 818,40

SOMMANO Kg 818,40 1,05 859,32

A.12  (Cat 38)

174 / 248 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Preparazione area intervento 4,00 8,000 32,00
Raccordi con esistente 2,00 8,000 16,00

SOMMANO ora 48,00 36,98 1́ 775,04

175 / 249 Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione
S27.A60.010 ... era finita con fiamma o con sverniciatore, con

raschiatura
Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione di
vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in
locali abitati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura
ad opera ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita con fiamma o con sverniciatore, con

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 555 8́40,05

raschiatura
Raschiatura tavolato legno tetto 375,00
Raschiatura puntoni legno tetto *(H/peso=165/,75) 2,00 0,20 1,200 220,000 105,60

SOMMANO m² 480,60 7,79 3 7́43,87

176 / 250 Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da
S06.V40.000 ... tro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata.

Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da
eseguire a pennello, a spruzzo o a più mani onde ottenere
l’uniformità del colore trasparente, impregnante a pori aperti
disponibile in dieci colori quali: incolore, quercia, pino,
mogano, frassino-olivo, castagno, teak, noce, palissandro,
ebano. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera
finita. Valutazione a metro quadrato di superficie lignea
effettivamente trattata.
Trattamento tavolato legno tetto 375,00
Trattamento puntoni legno tetto *(H/peso=165/,75) 2,00 0,20 1,200 220,000 105,60

SOMMANO m² 480,60 32,52 15 6́29,11

177 / 251 Lamiera di acciaio zincato sottolosa Lamiera in acciaio z ...
S23.C30.005 tre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

Lamiera di acciaio zincato sottolosa Lamiera in acciaio zincato
sottolosa spessore di 5/10 mm, fornita e posta in opera. Sono
compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere
murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita.
Sostituzione lamiera ammalorato 40,00

SOMMANO m² 40,00 29,75 1́ 190,00

178 / 252 Tavolato continuo di spessore 20÷60 mm, maschiato e
S11.E50.020 scure ... occorre per dare l’opera finita. in legno abete - sp.

2 cm
Tavolato continuo di spessore 20÷60 mm, maschiato e
scurettato, fornito e posto in opera, tra orditura secondaria, per
appoggio della stratigrafia di copertura. Sono compresi: gli
sfridi, la ferramenta; le connessioni, le chiodature; le eventuali
opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura
e la relativa sigillatura; il trasporto, il carico e lo scarico, il tiro
in alto o basso del materiale, lo spostamento al piano di posa
anche inclinato; il montaggio a qualsiasi altezza. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. in legno
abete - sp. 2 cm
Sostituzione tavolato ammalorato 40,00

SOMMANO m² 40,00 19,40 776,00

179 / 253 Orditura primaria e secondaria di tetti, realizzata con t ...
S11.B50.020 tro occorre per dare l’opera finita. di legno di douglasia

Orditura primaria e secondaria di tetti, realizzata con travi di
legno massiccio squadrate e lavorate nelle teste, fornita e posta
in opera per puntoni, terzere o arcarecci, diagonali, colmi,
capriate standard. Il legname dovrà essere marchiato CE e
trattato con tre mani di impregnante asettico, antimuffa e
idrorepellente. Sono compresi: i gattelli; la ferramenta; le
connessioni, le chiodature; le eventuali opere murarie; i tagli a
misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa
sigillatura;il trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o
basso del materiale, lo spostamento al piano di posa anche
inclinato; il montaggio a qualsiasi altezza. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. di legno di
douglasia
Sostituzione puntoni ammalorati 1,50

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,50 577 1́79,03

SOMMANO m³ 1,50 1́ 578,13 2 3́67,20

A.13  (Cat 39)

180 / 394 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Protezione opere esesitenti 5,00 8,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 36,98 1́ 479,20

181 / 395 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizioni per fissaggio carbonio 5,00

SOMMANO m³ 5,00 177,19 885,95

182 / 396 Demolizione completa di intonaco, sia rustico che civile, ...
S03.E20.020 ltro occorre per dare il lavoro finito di malta cementizia

Demolizione completa di intonaco, sia rustico che civile, sia
interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura
della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie
scrostata; le opere provvisionali di sostegno e l’umidificazione.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito di malta cementizia
Rimozione intonaco 100,00

SOMMANO m² 100,00 12,31 1́ 231,00

183 / 397 RINFORZI STRUTTURALI FIBRE DI  CARBONIO IN
B.009.400.00 TESSUTO  UNIDIREZIONALE - GRAMMATURA DEL
2.02.a TESSUTO  MIN  300 MODULO ELASTICO A

TRAZIONE ≥ 350 GPa - PRIMO STRATO
RINFORZI STRUTTURALI Consolidamento di elementi
strutturali in c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di
rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti in
fibra di carbonio FRP (fiber reinforced polymers) nelle forme
di tessuti unidirezionali, lamine e/o barre pultruse. Le superfici
sulle quali applicare i sistemi compositi in FRP dovranno
essere esenti da parti incoerenti, planari perfettamente asciutte
e pulite, previa preparazione del supporto con idrosabbiattura,
da pagarsi a parte. Il prezzo comprende e compensa ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso: -
Arrotondamento spigoli; - Rettifica di eventuali imperfezioni

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 583 1́42,38

superficiali del cls; - Rasatura con pasta epossidica (sp. max 5
mm); - Pulizia della superficie di supporto. Sono esclusi
eventuali ripristini del calcestruzzo ammalorato e i ponteggi.
FIBRE DI  CARBONIO IN  TESSUTO  UNIDIREZIONALE
- GRAMMATURA DEL TESSUTO  MIN  300 MODULO
ELASTICO A TRAZIONE ≥ 350 GPa Fornitura e posa in
opera di sistemi in FRP impregnati in situ qualificati secondo
le Linee Guida emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/
2019, incollati al supporto attraverso l’uso di adesivo
epossidico bicomponente, previa applicazione di primer
epossidico bicomponente atto a consolidare le superfici prima
dell'applicazione dei tessuti. Entrambi gli adesivi epossidici
dovranno avere le caratteristiche indicate nel Certificato di
Valutazione Tecnica del sistema di rinforzo utilizzato rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale in accordo alle Linee Guida
emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019. Tutte le
resine utilizzate devono essere in possesso di marcatura CE
secondo EN 1504-4 per incollaggi strutturali. Il prezzo
comprende inoltre: - primer epossidico bicomponente; -
adesivo epossidico bicomponente; - adesivo epossidico
bicomponente quale impregnante del tessuto.  Il sistema
(tessuto + adesivo impregnante) qualificato secondo le Linee
Guida emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019 dovrà
rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali in accordo
alla tab. 4 delle L.G. D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019: -
Classe di appartenenza secondo Tab. 4 L.G.: 350/1750C o
350/2800C; - Modulo elastico medio nominale a trazione ≥
350 GPa (UNI EN 2561); - Resistenza caratteristica nominale
a trazione Ftk ≥ 1750 MPa o Ftk ≥ 2800 a seconda della classe
di appartenenza (UNI EN 2561); - Spessore equivalente del
tessuto secco ≥ 0,164 mm. - PRIMO STRATO
TRAVI
F1 10,50 0,700 7,35
F2 6,80 0,600 4,08
F3 7,50 0,600 4,50
F4 6,00 0,400 2,40
F5 4,50 0,500 2,25
F6 11,50 0,600 6,90
F7 6,00 0,500 3,00
F8 11,00 0,500 5,50
F9 7,00 0,500 3,50
F10 - F11 7,00 0,500 3,50
NODI 30,00 0,80 0,800 19,20
Raccordi 20,00

SOMMANO m² 82,18 671,82 55 2́10,17

184 / 398 RINFORZI STRUTTURALI FIBRE DI  CARBONIO IN
B.009.400.00 TESSUTO  UNIDIREZIONALE - GRAMMATURA DEL
2.02.b TESSUTO  MIN  300 MODULO ELASTICO A

TRAZIONE ≥ 350 GPa - STRATI SUCCESSIVI
RINFORZI STRUTTURALI Consolidamento di elementi
strutturali in c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di
rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti in
fibra di carbonio FRP (fiber reinforced polymers) nelle forme
di tessuti unidirezionali, lamine e/o barre pultruse. Le superfici
sulle quali applicare i sistemi compositi in FRP dovranno
essere esenti da parti incoerenti, planari perfettamente asciutte
e pulite, previa preparazione del supporto con idrosabbiattura,
da pagarsi a parte. Il prezzo comprende e compensa ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso: -
Arrotondamento spigoli; - Rettifica di eventuali imperfezioni
superficiali del cls; - Rasatura con pasta epossidica (sp. max 5
mm); - Pulizia della superficie di supporto. Sono esclusi
eventuali ripristini del calcestruzzo ammalorato e i ponteggi.
FIBRE DI  CARBONIO IN  TESSUTO  UNIDIREZIONALE
- GRAMMATURA DEL TESSUTO  MIN  300 MODULO
ELASTICO A TRAZIONE ≥ 350 GPa Fornitura e posa in
opera di sistemi in FRP impregnati in situ qualificati secondo
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 638 3́52,55

le Linee Guida emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/
2019, incollati al supporto attraverso l’uso di adesivo
epossidico bicomponente, previa applicazione di primer
epossidico bicomponente atto a consolidare le superfici prima
dell'applicazione dei tessuti. Entrambi gli adesivi epossidici
dovranno avere le caratteristiche indicate nel Certificato di
Valutazione Tecnica del sistema di rinforzo utilizzato rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale in accordo alle Linee Guida
emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019. Tutte le
resine utilizzate devono essere in possesso di marcatura CE
secondo EN 1504-4 per incollaggi strutturali. Il prezzo
comprende inoltre: - primer epossidico bicomponente; -
adesivo epossidico bicomponente; - adesivo epossidico
bicomponente quale impregnante del tessuto.  Il sistema
(tessuto + adesivo impregnante) qualificato secondo le Linee
Guida emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019 dovrà
rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali in accordo
alla tab. 4 delle L.G. D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019: -
Classe di appartenenza secondo Tab. 4 L.G.: 350/1750C o
350/2800C; - Modulo elastico medio nominale a trazione ≥
350 GPa (UNI EN 2561); - Resistenza caratteristica nominale
a trazione Ftk ≥ 1750 MPa o Ftk ≥ 2800 a seconda della classe
di appartenenza (UNI EN 2561); - Spessore equivalente del
tessuto secco ≥ 0,164 mm. - STRATI SUCCESSIVI
Vedi voce n° 397 [m² 82.18] 2,00 164,36

SOMMANO m² 164,36 580,34 95 3́84,68

185 / 401 Intonaco di finitura minerale, intervallo granulometrico  ...
S18.A01.001 ompreso quanto occorre per dare l'opera finita per interni

Intonaco di finitura minerale, intervallo granulometrico circa 0-
250 um Extrafino/0-800 um Fino/0-1,4 mm Granello,
contenuto in minerali naturali >=60%, contenuto in minerali
riciclati >=30%, riciclabile come inerte a fine vita. E' compreso
quanto occorre per dare l'opera finita per interni
Vedi voce n° 396 [m² 100.00] 100,00

SOMMANO m² 100,00 28,46 2 8́46,00

186 / 402 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 401 [m² 100.00] 3,00 300,00

SOMMANO m² 300,00 14,15 4 2́45,00

A.14  (Cat 40)

187 / 387 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
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R I P O R T O 740 8́28,23

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Preparazione area intervento 2,00 8,000 16,00
Raccordi con esistente 2,00 8,000 16,00

SOMMANO ora 32,00 36,98 1́ 183,36

188 / 388 Intervento combinato per il consolidamento di pareti tram
S06.I10.001 ... no per il consolidamento su una sola faccia della

muratura
Intervento combinato per il consolidamento di pareti tramite
iniezioni di miscela a base di cemento o altra base legante,
applicazione di rete elettrosaldata e betoncino per il
consolidamento su una sola faccia della muratura
1 3,40 2,800 9,52
2 3,60 2,800 10,08
3 0,80 2,800 2,24
4 3,80 2,200 8,36
5 0,80 2,800 2,24
6 4,00 2,800 11,20
7 2,10 2,800 5,88
8 4,80 3,000 14,40

SOMMANO m² 63,92 122,51 7 8́30,84

A.15  (Cat 41)

189 / 403 Cuciture di lesioni, passanti e non, consolidanti le stru ...
S06.C90.020 ne epossidiche bicomponenti predosate lesioni medio-

grandi
Cuciture di lesioni, passanti e non, consolidanti le strutture in
c.a. con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate
lesioni medio-grandi

10,00

SOMMANO m 10,00 201,28 2 0́12,80

190 / 404 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
S06.A50.000 da ... iche per la determinazione della profondità

carbonatazione
Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da
eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante
idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello
strato del cls con caratteristiche di buona solidità ed
omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/
o getti. Sono compresi: il tiro in alto o basso, lo spostamento al
piano, il carico e lo scarico,e il trasporto, entro 3 km, a rifiuto
dell’eventuale materiale di risulta. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
l’esecuzione delle necessarie prove chimiche per la
determinazione della profondità carbonatazione

100,00

SOMMANO m² 100,00 11,76 1́ 176,00

191 / 407 Passivazione dei ferri d'armatura esposti eseguita median
S06.T70.010 ...  ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Passivazione dei ferri d'armatura esposti eseguita mediante
applicazione di malta cementizia penetrabile a base di leganti
idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di
polimeri acrilici compresa la spazzolatura delle armature ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 753 0́31,23

Vedi voce n° 404 [m² 100.00] 100,00

SOMMANO m² 100,00 15,87 1́ 587,00

192 / 408 Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro  ...
S06.R50.000 tecniche minime di riferimento della malta da certificare.

Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro
controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con
frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a
compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime
di riferimento della malta da certificare.
Vedi voce n° 404 [m² 100.00] 100,00

SOMMANO m² 100,00 147,10 14 7́10,00

Blocco B - Scuola Elementare  (SpCat 2)
I.01  (Cat 1)

Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

193 / 65 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001c EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 12 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 769 3́28,23

“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Piano seminterrato lato nord verso palestra e bagni
Vuoto per pieno 16,17 3,250 52,55
Piano seminterrato lato nord verso bagno e sala insegnanti
pagato vuoto per pieno 5,82 3,880 22,58
Striscia vicino a scale 0,40 6,220 2,49
Piano terra lato nord sopra serramenti striscia sopra serramenti
W19 4,00
Piano primo lato Nord Porzione al di sopra di passerella e area
verde
pagato vuoto per pieno 40,50
Facciata Nord parete adiacente scala antincendio
Pagato vuoto per pieno 15,25
Facciata Est  sotto abbaino
pagato vuoto per pieno 31,00
Facciata Est  restante parte
pagato vuoto per pieno 122,00
Facciata Nord  restante parte
pagato vuoto per pieno 109,00
Facciata Nord restante parte
pagato non vuoto per pieno in corrispondenza serramento W41
*(par.ug.=28,1-5,63) 22,47 22,47
Facciata Sud parte corpo elementare
pagato non vuoto per pieno in corrispondenza di serramenti
W5 197,00
Facciata Sud parte corpo lelementare
striscia laterale
pagato vuoto per pieno 15,50
Facciata Sud parte Parete facciata continua
pagato non vuoto per pieno *(par.ug.=15,5+6,2+7,8+7,8+6,2) 43,50 43,50
Facciata Ovest porzione corpo elementare
pagato non vuoto per pieno 82,00
Risvolto opera B.07 2,00 0,400 9,000 7,20
Risvolto opera B.06 1,00 0,400 9,000 3,60
Risvolto opera B.16 2,00 0,600 6,600 7,92
Risvolto opera B.03 e B.04 2,00 1,000 7,500 15,00
Zoccolatura *(lung.=16,32+37,8+27+35) -1,00 116,12 0,500 -58,06

Sommano positivi mq 793,56
Sommano negativi mq -58,06

SOMMANO mq 735,50 100,27 73 7́48,58

194 / 73 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001f EPS BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “CONVERTO P 200”
rispondente alla normativa ETICS ed in possesso di
certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,033 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 40-100 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1340 EN 10456

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 843 0́76,81

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 150 EN
1607
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione WL(T)
≤ 2 % EN 12087
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato CONVERTO P 200 con misura 50x100cm
conforme alla UNI EN 13163 e rispondente alle norme ETICS
dello spessore di 12 cm, conforme a quanto previsto dal D.L.
34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti C.A.M. (Criteri
Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M. 11/10/2017 -
sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Zoccolatura *(lung.=16,32+37,8+27+35) 1,00 116,12 0,500 58,06

SOMMANO mq 58,06 104,84 6 0́87,01

Opere murarie e/o sistemazioni esterne  (SbCat 2)

195 / 18 Riposizionamento pozzetto in PVC esistente
AP.PLV.001 Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale sifonato in pvc,

compresa la rimozione degli esistenti e l'inserimento dei nuovi
sul nuovo filo esterno del cappotto. Compreso di rimozione
della pavimentazione per l'inserimento del pozzetto  e il
collegamento con il nuovo pluviale, il tutto per rendere l'opera

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 849 1́63,82

finita e funzionale.
Prospetto Nord 5,00
Prospetto Ovest 2,00
Prospetto Est 2,00
Prospetto Sud 2,00

SOMMANO cadauno 11,00 45,97 505,67

196 / 20 Pluviali in lamiera zincata preverniciata a sezione quadr ...
S23.P06.010 finita. sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10

mm
Pluviali in lamiera zincata preverniciata a sezione quadrata o
circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i
gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a 150 cm; le
legature; l’imbuto di attacco al canale di gronda; il carico e lo
scarico, il tiro in alto o basso, lo spostamento al piano di lavoro
anche inclinato. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita. sezione 10*10 cm o diam. 100 mm -
spessore 6/10 mm
Prospetto Nord *(par.ug.=2,6+6,8+2,3+1,8+3,8) 17,30 17,30
Prospetto Est *(par.ug.=6,60+6,8) 13,40 13,40
Prospetto Ovest *(par.ug.=10,8+10,8) 21,60 21,60
Prospetto Sud *(par.ug.=10,6+10,6) 21,20 21,20

SOMMANO m 73,50 23,90 1́ 756,65

197 / 21 Rimozione di canali di gronda o converse discendenti pluv
S03.R10.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di canali di gronda o converse discendenti pluviali
di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono
compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il
calo a terra dei materiali, l’accatastamento nell’ambito del
cantiere e la cernita. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 20 [m 73.50] 73,50

SOMMANO m 73,50 2,69 197,72

198 / 88 Riposizionamento apparecchi di illuminazione esterni al di
AP.PEL.001 fuori del cappotto

Riposizionamento apparecchi di illuminazione esterni esistenti
al di fuori del cappotto. Forometria, punto di ancoraggio rigido
e ogni onere compreso.
Prospetto Nord 10,00
Prospetto Est 4,00

SOMMANO cadauno 14,00 74,95 1́ 049,30

199 / 89 Riposizionamento punti comando luci esterni al di fuori
AP.PEL.002 del cappotto

Riposizionamento punto comando luci esterno, pulsante
antincendio e sirene di allarmi al di fuori del cappotto.
Prospetto Nord 8,00
Prospetto Est 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 54,12 541,20

200 / 108 Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comu ...
S22.R80.003 quanto altro occorre per dare l’opera finita spessore 3 cm

Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e
venato, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono
compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a 30 cm;
l’incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante
o la malta cementizia. E’ inoltre compreso quanto altro occorre

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 853 2́14,36

per dare l’opera finita spessore 3 cm
Nuova Zoccolatura perimetrale in corrispondenza di opere
strutturali *(lung.=3,40+1,2+0,8+2) 7,40 0,720 5,33

SOMMANO m² 5,33 87,52 466,48

201 / 159 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cub
S03.R51.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti
di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in
autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore,
sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio
in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti
(pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Seminterrato *(par.ug.=19,8+28,5) 48,30 0,250 12,08
Terra *(par.ug.=1,5+12+2,9) 16,40 0,250 4,10

SOMMANO m² 16,18 13,43 217,30

202 / 161 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino
02.P02.A34. a 4 cm
010 Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a 4

cm
Realizzato sul 20% della superficie
Vedi voce n° 65 [mq 735.50] 0,200 147,10
Vedi voce n° 73 [mq 58.06] 0,200 11,61

SOMMANO m² 158,71 8,70 1́ 380,78

203 / 165 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore  ...
02.P55.N14. guito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per esterni
020 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a 2

cm) eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI
EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di
sollevamento): per esterni
Vedi voce n° 161 [m² 158.71] 158,71

SOMMANO m² 158,71 34,91 5 5́40,57

204 / 166 Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali,
1C.24.050.00 intonacate e/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa
20 pressione con soluzione satura di bicarbonato di sodio o

miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale.
Risultano inoltre compresi
Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate
e/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con
soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati,
compreso accurato lavaggio finale. Risultano inoltre compresi i
piani di lavoro e le assistenze murarie.
Realizzato sul 100% della superficie
Vedi voce n° 65 [mq 735.50] 1,000 735,50
Vedi voce n° 73 [mq 58.06] 1,000 58,06

SOMMANO m² 793,56 17,08 13 5́54,00

Ripristini interni/esterni  (SbCat 3)

205 / 160 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Ripristino autobloccanti perimetrali *(par.ug.=7,00*2) 14,00 14,00

SOMMANO ora 14,00 36,98 517,72

I.02  (Cat 2)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

206 / 71 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 4 CM
AP.IS.001a EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato da 4 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 4 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Isolamento scala antincendio prospetto Nord
cappotto 4 cm
pagato vuoto per pieno 26,48
Isolamento scala antincendio prospetto Est
cappotto 4 cm
pagato vuoto per pieno 35,14

SOMMANO mq 61,62 87,11 5 3́67,72

Ripristini interni/esterni  (SbCat 3)

207 / 114 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ...  Operaio specializzato III livello - Archeologo II livello
2 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato III livello - Archeologo II livello
Riposizionamento mancorrente scala 6,00

SOMMANO ora 6,00 39,79 238,74

I.04  (Cat 4)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

208 / 62 ISOLAMNETO PILASTRI CON SISTEMA A
AP.IS.001e CAPPOTTO MEZZA CORONA IN EPS 200 DA 6 CM

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto
con guscio mezza corona in EPS 200, Ø 400 spessore 60 mm
Conforme alla norma: UNI EN 13163
Conforme alla norma: ISO 14025, dichiarazione ambientale
EPD/LCA
Conduttività termica λ: 0,033 W/mK
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
- Previa preparazione del supporto per l’intonaco (chiusura
delle fessure, delle fughe e delle parti mancanti), va previsto un
idoneo pretrattamento, in relazione alle caratteristiche del
supporto stesso. In caso di superfici lisce in calcestruzzo, va
preventivamente spruzzato come promotore di adesione una
malta cementizia da rinzaffo e aggrappante per superfici lisce
in calcestruzzo.
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Piano seminterrato Pilastri Palestra lato Nord 6,00 3,250 19,50

SOMMANO ml 19,50 131,27 2 5́59,77

209 / 63 ISOLAMNETO PILASTRI CON SISTEMA A
AP.IS.001e CAPPOTTO MEZZA CORONA IN EPS 200 DA 6 CM

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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con guscio mezza corona in EPS 200, Ø 400 spessore 60 mm
Conforme alla norma: UNI EN 13163
Conforme alla norma: ISO 14025, dichiarazione ambientale
EPD/LCA
Conduttività termica λ: 0,033 W/mK
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
- Previa preparazione del supporto per l’intonaco (chiusura
delle fessure, delle fughe e delle parti mancanti), va previsto un
idoneo pretrattamento, in relazione alle caratteristiche del
supporto stesso. In caso di superfici lisce in calcestruzzo, va
preventivamente spruzzato come promotore di adesione una
malta cementizia da rinzaffo e aggrappante per superfici lisce
in calcestruzzo.
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Piano seminterrato Pilastro ad angolo 1,00 3,250 3,25

SOMMANO ml 3,25 131,27 426,63

210 / 64 ISOLAMNETO PILASTRI CON SISTEMA A
AP.IS.001e CAPPOTTO MEZZA CORONA IN EPS 200 DA 6 CM

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto
con guscio mezza corona in EPS 200, Ø 400 spessore 60 mm
Conforme alla norma: UNI EN 13163
Conforme alla norma: ISO 14025, dichiarazione ambientale
EPD/LCA
Conduttività termica λ: 0,033 W/mK
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
- Previa preparazione del supporto per l’intonaco (chiusura
delle fessure, delle fughe e delle parti mancanti), va previsto un
idoneo pretrattamento, in relazione alle caratteristiche del
supporto stesso. In caso di superfici lisce in calcestruzzo, va
preventivamente spruzzato come promotore di adesione una
malta cementizia da rinzaffo e aggrappante per superfici lisce
in calcestruzzo.
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Piano seminterrato Pilastri Verso bagni lato Nord 3,00 3,880 11,64

SOMMANO ml 11,64 131,27 1́ 527,98

I.05  (Cat 5)

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 885 0́12,05

211 / 69 ISOLAMNETO PILASTRI CON SISTEMA A
AP.IS.001d CAPPOTTO CORONA INTERA IN EPS 200 DA 6 CM

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto
con doppio guscio di mezza corona in EPS 200, Ø 400
spessore 60 mm
Conforme alla norma: UNI EN 13163
Conforme alla norma: ISO 14025, dichiarazione ambientale
EPD/LCA
Conduttività termica λ: 0,033 W/mK
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
- Previa preparazione del supporto per l’intonaco (chiusura
delle fessure, delle fughe e delle parti mancanti), va previsto un
idoneo pretrattamento, in relazione alle caratteristiche del
supporto stesso. In caso di superfici lisce in calcestruzzo, va
preventivamente spruzzato come promotore di adesione una
malta cementizia da rinzaffo e aggrappante per superfici lisce
in calcestruzzo.
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Piano terra Pilastri serramenti W19 3,00 2,500 7,50

SOMMANO ml 7,50 247,94 1́ 859,55

I.07  (Cat 7)

212 / 61 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 8 CM
AP.IS.001b EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato da 8 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 8 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 886 8́71,60

perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Isolamento intradosso passerella vetrata 39,30

SOMMANO mq 39,30 92,66 3 6́41,54

I.10  (Cat 10)

213 / 70 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001c EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 12 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Isolamento intradosso solaio piano primo elementari 38,80
Pagato vuoto per pieno

SOMMANO mq 38,80 100,27 3 8́90,48

214 / 167 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 8 CM
AP.IS.001b EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato da 8 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 8 cm, conforme a quanto

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Chiusura ponte termico con parete al di sopra serramento W19 3,80

SOMMANO mq 3,80 92,66 352,11

I.13  (Cat 13)

215 / 76 Controsoffitto o controparete costituito da un pannello c ...
S19.C10.005 per dare l’opera finita fibra minerale con barriera vapore

Controsoffitto o controparete costituito da un pannello
composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di
12,5 mm circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed
un pannello in fibra minerale della densità di 75 kg/mc, dello
spessore di 3 cm. Posto in opera con struttura metallica in
profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure
ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto
fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita fibra minerale con barriera
vapore
Isolamento controssoffitto elementare
Pagato vuoto per pieno 317,00

SOMMANO m² 317,00 57,90 18 3́54,30

216 / 77 Sovraprezzo per applicazione del controsoffitto di pannel
AP.IS.005 ... la massima qualità dell’aria. spessore 8 cm, λD 0,035 W/

mK
Sovraprezzo per applicazione del controsoffitto di pannello in
feltro in lana di vetro CAM, realizzata con un legante
brevettato di origine organica per la massima qualità dell’aria.

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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spessore isolante 70 mm, λD 0,032 W/mK
Sostenuto da profili a C in acciaio zincato da 6/10 per costruire
i telai delle pareti e controsoffitti con profilo da 75 mm
compreso di viti autoperforanti, profili di partenza il tutto posto
in opera, compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Vedi voce n° 76 [m² 317.00] 317,00

SOMMANO m² 317,00 26,11 8 2́76,87

Ripristini interni/esterni  (SbCat 3)

217 / 74 Riposizionamento apparecchi di illuminazione esterni al di
AP.PEL.001 fuori del cappotto

Riposizionamento apparecchi di illuminazione esterni esistenti
al di fuori del cappotto. Forometria, punto di ancoraggio rigido
e ogni onere compreso.
Ripristini punti luce aula Nord Ovest 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 74,95 149,90

218 / 75 Riposizionamento punti comando luci esterni al di fuori
AP.PEL.002 del cappotto

Riposizionamento punto comando luci esterno, pulsante
antincendio e sirene di allarmi al di fuori del cappotto.
Spostamento sensori antincendio 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 54,12 162,36

219 / 83 Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni  ...
S27.P25.015 finita. A due strati. su pareti e soffitti rasati a gesso

Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo
opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce
o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all’acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. A
due strati. su pareti e soffitti rasati a gesso
Ripristini interni
Vedi voce n° 76 [m² 317.00] 317,00

SOMMANO m² 317,00 7,85 2 4́88,45

I.14  (Cat 14)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

220 / 78 Isolamento termico di pareti interne già preparate,
AP.IS.B1508 eseguito con pannelli ottenuti dall'accoppiaggio di
3a polistirene

Isolamento termico di pareti interne già preparate, eseguito con
pannelli ottenuti dall'accoppiaggio di polistirene espanso
sintetizzato (EPS) con grafite, esenti da CFC o HCFC,
resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa
tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163),
Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda
pari a 0,031 W/mK e lastra in cartongesso di spessore pari a 10

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 100 +10 mm
Parete bassa 2,00 6,60 1,000 13,20
Parte centrale 2,00 0,50 2,300 2,30

SOMMANO mq 15,50 85,20 1́ 320,60

221 / 172 Fornitura e posa in opera di davanzale in marmo Marmi
AP.IS.010 bianchi e venati - Lastre rettangolari spessore 2 cm, con una

facciavista a levigatura media e ĺ altra grezza di sega, coste
fresate a giunto marmo bianco carrara qualità corrente d spes.
2 cm p.c. - toscana. Posato al di sopra di 2 cm di isolante in
Per coibentazione davanzale interno.
Davanzale interno isolato W22 2,00 2,85 0,230 1,31
Davanzale interno isolato W21 2,00 2,78 0,230 1,28

SOMMANO mq 2,59 172,77 447,47

Ripristini interni/esterni  (SbCat 3)

222 / 79 Isolamento termico di pareti interne già preparate,
AP.IS.B1508 eseguito con pannelli ottenuti dall'accoppiaggio di
3a polistirene

Isolamento termico di pareti interne già preparate, eseguito con
pannelli ottenuti dall'accoppiaggio di polistirene espanso
sintetizzato (EPS) con grafite, esenti da CFC o HCFC,
resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa
tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163),
Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda
pari a 0,031 W/mK e lastra in cartongesso di spessore pari a 10
mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 40 +10 mm
Isolamento parete per chiusura ponte termico 4,00 1,05 2,300 9,66
Isolamento parete per chiusura ponte termico soffitto 2,00 0,300 6,600 3,96

SOMMANO mq 13,62 72,88 992,63

223 / 80 Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni  ...
S27.P25.015 finita. A due strati. su pareti e soffitti rasati a gesso

Pittura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo
opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce
o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all’acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. A
due strati. su pareti e soffitti rasati a gesso
Ripristino interni
Vedi voce n° 78 [mq 15.50] 15,50
Vedi voce n° 79 [mq 13.62] 13,62

SOMMANO m² 29,12 7,85 228,59

224 / 168 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I
4 livello

Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio comune I livello

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 927 1́76,90

Rimozione e Ripristino parete fonoassorbente e rimozzione e
rimontaggio tende 4,00

SOMMANO ora 4,00 33,30 133,20

I.15  (Cat 15)

225 / 411 Lavorazione di taglio ringhiera
AP.RIN.002 Inserimento nuove ringhiere con profili simili agli esistenti per

i nuovi vuoti creati dalla facciata continua.
Altezza 120 cm Larghezza Vuoto Pilasto.
Si intendono compresi: , il montaggi, la saldatura, l'eventuale
spazzolatura metallica, la vericiatura di tutto l'elemento
esitente, l'ancoraggio.
NUove ringhiere da inserire 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 726,90 2 9́07,60

I.18  (Cat 18)
Opere murarie e/o sistemazioni esterne  (SbCat 2)

226 / 15 Lavorazioni su lattoneria e copertura passerella
AP.RIM.002 Smontaggio parte della scossalina e della copertura a contatto

tra il muro e la passerella, per posa cappotto su facciata Ovest
e Nord dell' edificio elementari.  E' compreso il successivo
ripristino della copertura e della lattoneria alla corretta regola
dell'arte per evitare infiltrazioni dell'acqua e il danneggiamento
del cappotto.
PareteOvest elementare 1,00
Parete Nord elementare 1,00

SOMMANO corpo 2,00 907,26 1́ 814,52

I.19  (Cat 19)

227 / 1 Rimozione di soglie di porte, finestre, ecc., di pedate e ...
S03.R60.000 endo conto dell’effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

Rimozione di soglie di porte, finestre, ecc., di pedate ed alzate
di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e
simili. E' compresa la rimozione della sottostante malta di
allettamento.E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto
dell’effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
Rimozione con recupero di zoccolatura Perimetrale 117,70 0,620 72,97

SOMMANO m² 72,97 26,96 1́ 967,27

228 / 2 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I
4 livello

Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio comune I livello
Compenso per il recupero, il  trasporto e l'accatastamento
all'interno del cantiere valutato per 2 operai in 20 minuti ogni
m2
Vedi voce n° 1 [m² 72.97] 2,00 0,333 48,60

SOMMANO ora 48,60 33,30 1́ 618,38

229 / 3 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui prov ...
S22.A20.000 igillatura dei giunti, per quantitativi di almeno 1,00 mq.

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 935 6́17,87

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi,
stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini,
rivestimenti, ecc., di qualunque dimensione e spessore; incluse
le eventuali graffe per l’ancoraggio, l’imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti, per
quantitativi di almeno 1,00 mq.
Vedi voce n° 1 [m² 72.97] 72,97

SOMMANO m² 72,97 88,36 6 4́47,63

I.20  (Cat 20)

230 / 101 Lavorazione di taglio ringhiera
AP.RIN.001 Lavorazione di taglio ringhiera esistente, saldatura e

rimontaggio elemento esistente in corrispondenza di interventi
di riqualificazione energetica.
Si intendono compresi: lo smontaggio, il taglio, l'eventuale
spazzolatura metallica, il montaggio, la vericiatura di tutto
l'elemento esitente.
Sistemazione ringhiera lato Nord scuola elementare 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 764,71 764,71

I.21  (Cat 21)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

231 / 10 200 mm sviluppo zincato e preverniciato
08.21.08.01. 200 mm sviluppo zincato e preverniciato
b Scossalina per davanzale serramento 79,17

SOMMANO m 79,17 28,94 2 2́91,18

232 / 96 Fornitura e posa di manto impermeabile bituminoso per
S15.P10.005 cop ... superficie), resistenza al fuoco certificata secondo

norma
Fornitura e posa di manto impermeabile bituminoso per
coperture piane e a volta, applicato a freddo, composto da un
primo strato impermeabile in colla bituminosa
permanentemente plastica in ragione di 1,000 Kg/mq, steso su
un supporto preventivamente pulito, asciutto e compatibile e
da un secondo strato impermeabile costituito da un membrana
elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche,
resistente ai raggi U.V. La posa in opera deve avvenire
allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto e
riposizionando gli stessi sullo strato di colla bituminosa (primo
strato impermeabile) precedentemente applicata. I giunti dei
teli impermeabili devono essere saldati a fiamma con cannello
di sicurezza per tutta la loro lunghezza (il sormonto dei teli
deve risultare di almeno 10 cm) e i bordi devono essere
pressati con un rullo di circa 15 Kg per coperture pedonabili
esposte e non ai raggi solari, membrana sp.4mm, flessibilità a
freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere da
150gr/mq e tessuto non tessuto velo vetro da 55gr/mq,
raschiati in superficie), resistenza al fuoco certificata secondo
norma
Impearmebilizzazione Davanzali 79,17 0,500 39,59

SOMMANO m² 39,59 27,72 1́ 097,43

233 / 99 EPS 200 estradosso davanzali
AP.IS.001k Applicazione all'estradosso dei davanzali in Lastra EPS

stampata a basso assorbimento umidità e alta resistenza a
compressione.

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 946 2́18,82

Materiale riciclabile al 100% e certificato conforme per i
CAM.

Applicazioni: Controterra, Sotto massetto in solaio, Sottotetti,
Tetto non ventilato, Tetto piano caldo, Tetto piano rovescio,
Tetto ventilato
Dimensioni 1220x620 mm

Caratteristiche meccaniche:
Resistenza a flessione ≥ 250 kPa BS EN 12089
compressione al 10% di deformazione ≥ 200 kPa CS(10) EN
826
compressione dopo 50 anni con 2% di deformazione ≥ 60 kPa
CC(2/1,5/50) EN 1606
Reazione al fuoco E Euroclasse EN 13501-1
Densità ± 10% 32 kg/m³
Calore specifico 1.450 J/(kgK) C EN 10456

Conducibilità termica: λD=0,033 W/mK
spessore 30 mm
Isolamento davanzali 79,17 0,400 31,67

SOMMANO mq 31,67 51,29 1́ 624,35

234 / 100 Applicazione all'estradosso dei davanzali in Lastra EPS s
AP.IS.001l ... 10456  Conducibilità termica: λD=0,033 W/mK spessore

60 mm
Applicazione all'estradosso dei davanzali in Lastra EPS
stampata a basso assorbimento umidità e alta resistenza a
compressione.
Materiale riciclabile al 100% e certificato conforme per i
CAM.

Applicazioni: Controterra, Sotto massetto in solaio, Sottotetti,
Tetto non ventilato, Tetto piano caldo, Tetto piano rovescio,
Tetto ventilato
Dimensioni 1220x620 mm

Caratteristiche meccaniche:
Resistenza a flessione ≥ 250 kPa BS EN 12089
compressione al 10% di deformazione ≥ 200 kPa CS(10) EN
826
compressione dopo 50 anni con 2% di deformazione ≥ 60 kPa
CC(2/1,5/50) EN 1606
Reazione al fuoco E Euroclasse EN 13501-1
Densità ± 10% 32 kg/m³
Calore specifico 1.450 J/(kgK) C EN 10456

Conducibilità termica: λD=0,033 W/mK
spessore 60 mm
Isolamento davanzali 79,17 0,125 9,90

SOMMANO mq 9,90 60,40 597,96

Opere murarie e/o sistemazioni esterne  (SbCat 2)

235 / 6 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali
02.P02.A42. gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore: da 4 cm a 10
020 cm

Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini,
davanzali, soglie, stipiti, di spessore: da 4 cm a 10 cm
Architravi 77,47 0,300 23,24
Davanzali 79,17 0,300 23,75
Piedritti 167,66 0,300 50,30
Lastra Pietra serramento W41 2,50 0,400 1,00
Architrave serramento W41 -2,50 0,300 -0,75
Pietritti  serramento W41 -4,50 0,300 -1,35

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96,19 948 4́41,13

Sommano positivi m² 98,29
Sommano negativi m² -2,10

SOMMANO m² 96,19 85,86 8 2́58,87

236 / 7 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I
4 livello

Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio comune I livello
Compenso per il recupero, il  trasporto e l'accatastamento
all'interno del cantiere valutato per 2 operai in 40 minuti ogni
m2
Vedi voce n° 6 [m² 96.19] 2,00 0,667 128,32

SOMMANO ora 128,32 33,30 4 2́73,06

237 / 9 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui prov ...
S22.A20.000 igillatura dei giunti, per quantitativi di almeno 1,00 mq.

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi,
stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini,
rivestimenti, ecc., di qualunque dimensione e spessore; incluse
le eventuali graffe per l’ancoraggio, l’imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti, per
quantitativi di almeno 1,00 mq.
Riposizionamento davanzali 79,17 0,300 23,75

SOMMANO m² 23,75 88,36 2 0́98,55

I.B.08  (Cat 24)
Isolamenti su superfici opache  (SbCat 1)

238 / 66 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001c EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 12 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 963 0́71,61

perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Isolamento Particolare B.08
Prospetto Ovest 4,80
Prospetto Est 4,80
Prospetto Sud 0,60

SOMMANO mq 10,20 100,27 1́ 022,75

239 / 67 Isolamento in lana di roccia
AP.IS.001i Fornitura e posa in opera di rivestimento termico della

copertura del setto B.08 con lana di roccia e listelli porta
isolante.
Caratteristiche isolante:
spessore: 60 mm Larghezza: 600 mm Largezza: 2000 mm
Densità nominale  ρ = 150 kg/m3 circa (210/145), Norma -
UNI EN 1602
Reazione al fuoco  A1, Norma - UNI EN 13501-1
Conduttività termica dichiarata  λD = 0,035 W/(mK), Norma -
UNI EN 12667, 12939
Calore specifico  CP = 1030 J/(kgK), Norma - UNI EN ISO
10456
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo  μ =
1, Norma - UNI EN 13162
Resistenza a compressione (carico distribuito)  σ10 ≥ 50 kPa,
Norma - UNI EN 826
Resistenza a compressione (carico puntuale)  Fp ≥ 550 N,
Norma - UNI EN 12430
Copertura setto 3,00

SOMMANO mq 3,00 115,68 347,04

240 / 68 Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio zincato p ...
S23.C50.000 tre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio zincato
preverniciato per converse, faldali, compluvi, scossaline e

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 964 4́41,40

simili dello spessore di 6/10 mm. Sono compresi: il carico e lo
scarico, il tiro in alto o basso, il trasporto al piano di lavoro
anche inclinato; le chiodature; le saldature; le sagomature; le
eventuali opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita.
Lamiera copertura Setto B.08
Vedi voce n° 67 [mq 3.00] 3,00
Conversa 10,00 0,200 2,00

SOMMANO m² 5,00 48,96 244,80

I.B.09  (Cat 25)

241 / 58 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001c EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 12 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Piano seminterrato e terra, prospetto Nord isolamento nuova
opera strutturale B.09 20,92
Zoccolatura -1,00 1,80 0,500 -0,90

Sommano positivi mq 20,92
Sommano negativi mq -0,90

SOMMANO mq 20,02 100,27 2 0́07,41

242 / 59 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 12 CM
AP.IS.001f EPS BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 12 cm, “CONVERTO P 200”
rispondente alla normativa ETICS ed in possesso di
certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,033 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 40-100 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1340 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 150 EN
1607
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione WL(T)
≤ 2 % EN 12087
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato CONVERTO P 200 con misura 50x100cm
conforme alla UNI EN 13163 e rispondente alle norme ETICS
dello spessore di 12 cm, conforme a quanto previsto dal D.L.
34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti C.A.M. (Criteri
Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M. 11/10/2017 -
sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
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vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Zoccolatura 1,00 1,80 0,500 0,90

SOMMANO mq 0,90 104,84 94,36

243 / 60 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 4 CM
AP.IS.001a EPS CON GRAFITE

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato da 4 cm, “TERMOK8
GRAFITE CONVERTO PLUS” rispondente alla normativa
ETICS ed in possesso di certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,031 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 20-40 EN 12086
Permeabilità al vapore d’acqua (δ) 0,010-0,024 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1450 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 EN
1607
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato additivato di grafite CONVERTO 31 BW con
misura 50x100cm  conforme alla UNI EN 13163 e rispondente
alle norme ETICS dello spessore di 4 cm, conforme a quanto
previsto dal D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M.
11/10/2017 - sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO
FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
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vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Piano seminterrato e terra,isolamento nuova opera strutturale
B.09 giro interno e pilastri 3,87 3,250 12,58
Zoccolatura -1,00 2,30 0,500 -1,15

Sommano positivi mq 12,58
Sommano negativi mq -1,15

SOMMANO mq 11,43 87,11 995,67

244 / 72 SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA 4 CM
AP.IS.001h EPS BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in
polistirolo espanso sinterizzato 4 cm, “CONVERTO P 200”
rispondente alla normativa ETICS ed in possesso di
certificazione ETA e BBA.

Conduttività termica a 10°C (λD)  0,033 EN 12667
Permeabilità al vapore d’acqua (µ) 40-100 EN 12086
Calore specifico (Cp) 1340 EN 10456
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 150 EN
1607
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione WL(T)
≤ 2 % EN 12087
Reazione al fuoco isolante Classe E EN 13501/1
Reazione al fuoco sistema Classe B - s1, d0 EN 13501/1

Realizzato in base al progetto e alle esigenze termiche, così
costituito:
- Profilo di partenza in alluminio con gocciolatoio “PROFILO
DI BASE” oppure in PVC a spessore regolabile
predisposto con rete di risvolto “PROFILO DI BASE IN PVC”
a fissaggio meccanico tramite tasselli ad
espansione.
- Pannello isolante detensionato di polistirene espanso
sinterizzato CONVERTO P 200 con misura 50x100cm
conforme alla UNI EN 13163 e rispondente alle norme ETICS
dello spessore di 4 cm, conforme a quanto previsto dal D.L.
34/2020 del 19 maggio 2020 e ai requisiti C.A.M. (Criteri
Ambientali Minimi) in ottemperanza al D.M. 11/10/2017 -
sezione 2.4.2.9.
- Incollaggio tramite malta adesiva “ADEFIX” per cordoli
perimetrali e punti centrali. malta minerale con;

 
- Coefficiente di diffusione del vapore μ = 22 - Conducibilità

termica λ = 0,47 W/mK
- Consumo per incollaggio: 4-4,5 Kg/m2 c.a.
- Fissaggio tramite tasselli tipo H3 175 (schema a T)
nell’ordine di 3 per pannello (6 al m2) in facciata e 4 per
pannello (8 al m2) nelle zone perimetrali;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli verticali di
“PARASPIGOLO S PVC R”;
- Applicazione in corrispondenza degli spigoli orizzontali di
“PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO”;
- Applicazione in corrispondenza delle aperture di “PROFILO

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 967 7́83,64



Scuole Aymavilles
Efficientamento energetico - 2020 - Prog. Esecutivo pag. 86

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 967 7́83,64

FINESTRE”;
- Applicazione in corrispondenza di tutti gli angoli, di
fazzoletti con misura 20x40cm, di rete “ARMATEX C1”,
inclinati di 45° rispetto all’asse delle aperture;
- Realizzazione di intonaco sottile tramite malta rasante
“ADEFIX” in cui verrà annegata la rete in tessuto di fibra di
vetro apprettato antialcalina e antidemagliante “ARMATEX
C1” di 160 g/m2 successivamente ricoperta da una seconda
mano di rasatura;
- Consumo per rasatura 4-4,5 Kg/m2 c.a.
In base alle esigenze del cantiere, del colore scelto e della
granulometria utilizzata, applicazione di “FONDO K PLUS”
specifico per sistemi di isolamento a cappotto, da utilizzare
sullo strato di rasatura per garantire la migliore copertura della
successiva finitura.
- Resa per confezione (14 l): 56 m2 c.a.
- Finitura a mano singola di rivestimento a base di resine
acriliche “RIVATONE PLUS”;
Del colore scelto dalla DL con I.R. alla luce ≥ 20%
Con granulometria -G10 -G12 -G15
Consumi: 1 confezione 25Kg: G12 = 11,4 m2 c.a. G15 = 8,3
m2 c.a.
Zoccolatura 1,00 2,30 0,500 1,15

SOMMANO mq 1,15 85,95 98,84

Sostituzione serramenti  (Cat 26)
Ripristini interni/esterni  (SbCat 3)

245 / 28 Ripristini interni dovuti alla sostituzione dei serramenti
AP.ECO.002 Ripristini delle finiture interne delle superfici della struttura, in

seguito alla sostituzione dei serramenti. Il ripristino deve
rendere il prospetto interno come nella situazione iniziale con
l'applicazione di due mani di idropitturaper interni. Valutata
per meto quadrato del serramento
Vedi voce n° 26 [m2 183.10] 183,10
Vedi voce n° 27 [m2 69.33] 69,33

SOMMANO mq 252,43 16,30 4 1́14,61

246 / 90 Smontaggio e rimontaggio delle veneziane
AP.ECO.001

 
Smontaggio delle veneziane delle finestre esistenti, deposito e

accatastamento nel cantiere, rimontaggio  in seguito alla
sostituzione del serramento.
Finestre con veneziane 29,00

SOMMANO cadauno 29,00 22,17 642,93

Serramenti  (SbCat 4)

247 / 26 Serramento in PVC, Triplo vetro PVB, Spessore 82 cm, 7
AP.WIN.000 camere.

Fornitura e posa in opera di  serramento in PVC, Triplo vetro
PVB, Spessore 82 cm - 3 guarnizioni - 7 camere.
Anta a gradino. Fermavetro inclinato.
Rinforzi con profili d'acciaio zincato 15/10 bianco/avorio - 20/
10 rivestiti
Isolamento termico:
- Valore termico U nodo finestra Uf=1.0 W/m2k
- Valore termico U nodo vetro Ug=0.6 W/m2k
Guarnizioni In EPDM in tinta (estremamente resistente).
Ferramenta Certificata, anta a battente e ribalta.
2 nottolini antieffrazione per anta.
Chiusura seconda anta con asta a leva.
Soglia ribassata da 20 mm in alluminio taglio termico.
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Vetro Termico di sicurezza su tutto il serramento con basso
emissivo, gas e bordo caldo.
Profilo PVC In classe A con mescola in classe S (clima severo)
secondo normativa
DIN EN12608-2005. Colore a scelta della DLL.
Completo di ferramenta, fissaggi, vetricamera, coprifili e
maniglione antipanico marcato CE ove indicato in abaco
serramenti.
Superfici vetrate rif. per collaudo: Rapporto Tecnico UNI TR
11404:11
Compreso trasporto in opera e tiro ai piani, rimozione infissi
esistenti, smaltimento infissi esistenti.
W6-W7-W9 41,00 0,48 19,68
W8 1,00 3,23 3,23
W17 25,00 2,63 65,75
W18 2,00 2,36 4,72
W20 2,00 2,83 5,66
W5 5,00 5,72 28,60
W19 2,00 4,86 9,72
W21 2,00 3,60 7,20
W22 2,00 3,49 6,98
W40 1,00 6,30 6,30
W41 1,00 5,63 5,63
W42 1,00 3,08 3,08
W43 1,00 3,38 3,38
W33 1,00 2,93 2,93
W32 2,00 5,12 10,24

SOMMANO m2 183,10 998,98 182 9́13,24

248 / 27 Serramento in PVC, Triplo vetro PVB, Spessore 82 cm, 7
AP.WIN.001 camere. FACCIATA CONTINUA

Fornitura e posa in opera di  serramento in PVC tipo Facciata
Continua, Triplo vetro PVB, Spessore 82 cm - 3 guarnizioni -
7 camere.
Anta a gradino. Fermavetro inclinato.
Rinforzi con profili d'acciaio zincato 15/10 bianco/avorio - 20/
10 rivestiti
Isolamento termico Valore termico U nodo finestra Uf=1.0 W/
m2k
Valore termico U nodo vetro Ug=0.6 W/m2k
Guarnizioni In EPDM in tinta (estremamente resistente).
Ferramenta Certificata, anta a battente e ribalta.
2 nottolini antieffrazione per anta.
Chiusura seconda anta con asta a leva.
Soglia ribassata da 20 mm in alluminio taglio termico.
Vetro Termico di sicurezza su tutto il serramento con basso
emissivo, gas e bordo caldo.
Profilo PVC In classe A con mescola in classe S (clima severo)
secondo normativa
DIN EN12608-2005. Colore a scelta della DLL.
Completo di ferramenta, fissaggi, vetricamera, coprifili.
Superfici vetrate rif. per collaudo: Rapporto Tecnico UNI TR
11404:11
Fornito e posato in opera. Colore a scelta della DLL.
Completo di ferramenta, fissaggi, vetricamera, coprifili,
pilastrini di collegamento su misura.
FACCIATA CONTINUA
W50 FACCIATA CONTINUA 1,00 69,33 69,33

SOMMANO m2 69,33 1́ 116,01 77 3́72,97

Allestimenti-Sicurezza-Economie-Discarica  (Cat 27)
Oneri della Sicurezza  (SbCat 5)

249 / 115 Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru
T01.D20.010 ... in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° mese
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Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in
materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC,
porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca
contenitrice acque reflue, base serbatoio acque chiare
contenente il disgregante chimico, pompa a membrana
azionata a pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri
accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie al mese
che prevedono l'aspirazione dei reflui e relativo smaltimento
presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc,
reintegro del materiale di consumo e rilascio del tagliando di
avvenuta pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine
cantiere, dello smontaggio e trasporto del servizio igienico nei
depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di cantiere.
Costo mensile computato in base al periodo di effettivo
utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del
cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di
consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto
di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato
l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1°
mese
A 1,00

SOMMANO cad 1,00 249,88 249,88

250 / 117 Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d
T01.D31.010 ... rne minime cm 410x200x h 246 - per il primo mese

d'impiego
Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm
410x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in
prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da struttura
portante di base e di copertura realizzati con profili zincati
spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con con
pannelli sandwich grecati dello spessore minimo 40 mm, con
intercapedine in poliuretano espanso, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico, impianto elettrico
eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a
marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale
magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A,
nonchè completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e
predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento
dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle
reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine
cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in
particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per
dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere.
Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante
la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative in materia di codice della strada,
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della
sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre
agli eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo
mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo,
oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e
di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di
competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato
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l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere uso
spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 410x200x h 246 -
per il primo mese d'impiego
A 2,00

SOMMANO cad 2,00 518,45 1́ 036,90

251 / 119 Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d
T01.D31.020 ... 246 - per ogni mese o frazione di mese successivo al

primo
Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm
410x200x h 246, posato su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere e sollevato da terra, realizzato in
prefabbricato monoblocco coibentato, costituito da struttura
portante di base e di copertura realizzati con profili zincati
spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con con
pannelli sandwich grecati dello spessore minimo 40 mm, con
intercapedine in poliuretano espanso, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico, impianto elettrico
eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a
marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale
magnetotermico, punto luce incadescente a parete, presa 10A,
nonchè completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e
predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento
dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento alle
reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine
cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili ed in
particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e quant'altro necessario per
dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere.
Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione durante
la stesura del PSC. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative in materia di codice della strada,
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della
sicurezza e le disposizioni impartite dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore dei Lavori, oltre
agli eventuali oneri occorenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Costo
mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo,
oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e
di ultimazione, sottoposti per accettazione al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di
competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato
l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere uso
spogliatoio - Dimensioni esterne minime 410x200x h 246 - per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
A 1,00

1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 4,00 319,99 1́ 279,96

252 / 121 Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru
T01.D20.020 ... ne. Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in
materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC,
porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.
Dotato di vaso e lavandiino in materiale sanitario, vasca
contenitrice acque reflue, base serbatoio acque chiare
contenente il disgregante chimico, pompa a membrana
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azionata a pedale per il risciacquo, tetto traslucido ed altri
accessori interni ed esterni, ivi comprese n. 4 pulizie al mese
che prevedono l'aspirazione dei reflui e relativo smaltimento
presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc,
reintegro del materiale di consumo e rilascio del tagliando di
avvenuta pulizia. Nel prezzo sono compresi gli oneri, a fine
cantiere, dello smontaggio e trasporto del servizio igienico nei
depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di cantiere.
Costo mensile computato in base al periodo di effettivo
utilizzo, oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del
cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di
consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto
di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato
l'effettivo utilizzo di concerto con il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio
mesi successivi o frazione
A 1,00

1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 4,00 200,74 802,96

253 / 123 Realizzazione di recinzione provvisionale di aree di cant ...
T01.E00.020 rete in polietilene e con tondini di ferro diametro 16 mm

Realizzazione di recinzione provvisionale di aree di cantiere
con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a
220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante o verde a
maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/
m sostenuta da appositi paletti zincati o tondini di ferro del
diametro 16 mm, della lunghezza fino a mt 2,50 infissi nel
terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 ed
appositamente controventati e completi di tappi copriferro. Nel
prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello
smontaggio, l'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area
ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Recinzione di
cantiere con rete in polietilene e con tondini di ferro diametro
16 mm
A *(lung.=140,00+37) 177,00 2,000 354,00

SOMMANO m² 354,00 8,86 3 1́36,44

254 / 125 Realizzazione di ponteggio con l'impiego di tubi e giunti ...
T01.A10.010 oiezione verticale. per il primo mese d'impiego o frazione

Realizzazione di ponteggio con l'impiego di tubi e giunti,
pronto per l'uso e conforme alle norme antifortunistiche
vigenti, inclusi oneri di trasporto franco cantiere, di montaggio
e smontaggio. Sono compresi gli oneri di progettazione, le
mantovane, le basette, il modulo scala, gli ancoraggi ai corpi di
fabbrica, la redazione del PIMUS, l'impianto di messa a terra,
la segnaletica, l'illuminazione e l'impianto di allarme. Sono
esclusi i piani di lavoro e i fermapiede, da computarsi con le
voci successive, e le reti di protezione. Costo mensile
computato in base al periodo di effettivo utilizzo. La
valutazione è effettuata in proiezione verticale. per il primo
mese d'impiego o frazione
A 532,50 1,000 532,50

SOMMANO m² 532,50 20,00 10 6́50,00

255 / 127 Realizzazione di ponteggio con l'impiego di tubi e giunti ...
T01.A10.020 ne verticale. per ogni mese o frazione successivo al primo

Realizzazione di ponteggio con l'impiego di tubi e giunti,
pronto per l'uso e conforme alle norme antifortunistiche
vigenti, inclusi oneri di trasporto franco cantiere, di montaggio
e smontaggio. Sono compresi gli oneri di progettazione, le
mantovane, le basette, il modulo scala, gli ancoraggi ai corpi di
fabbrica, la redazione del PIMUS, l'impianto di messa a terra,

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 1́ 250 0́82,37



Scuole Aymavilles
Efficientamento energetico - 2020 - Prog. Esecutivo pag. 91

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 250 0́82,37

la segnaletica, l'illuminazione e l'impianto di allarme. Sono
esclusi i piani di lavoro e i fermapiede, da computarsi con le
voci successive, e le reti di protezione. Costo mensile
computato in base al periodo di effettivo utilizzo. La
valutazione è effettuata in proiezione verticale. per ogni mese o
frazione successivo al primo
A 228,00 1,000 228,00

SOMMANO m² 228,00 3,42 779,76

256 / 129 Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito  ...
T01.A30.010 vamente calpestata. per il primo mese d'impiego o frazione

Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole di legno, aventi spessore minimo di cm 4 e larghezza
20, compresi fermapiede, dello spessore minimo di cm 4 a
altezza cm. 20, mancorrenti, botole, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere, pulizia e
manutenzione. Costo mensile computato in base al periodo di
effettivo utilizzo. La valutazione è effettuata per metro quadro
di superficie in proiezione orizzontale effettivamente
calpestata. per il primo mese d'impiego o frazione
A 266,25 1,000 266,25

SOMMANO m² 266,25 8,80 2 3́43,00

257 / 130 Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito  ...
T01.A30.020 e calpestata. per ogni mese o frazione successivo al primo

Realizzazione di piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole di legno, aventi spessore minimo di cm 4 e larghezza
20, compresi fermapiede, dello spessore minimo di cm 4 a
altezza cm. 20, mancorrenti, botole, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere, pulizia e
manutenzione. Costo mensile computato in base al periodo di
effettivo utilizzo. La valutazione verrà effettuata per metro
quadro di superficie in proiezione orizzontale effettivamente
calpestata. per ogni mese o frazione successivo al primo
A 114,00

SOMMANO m² 114,00 1,09 124,26

258 / 131 Parapetti in legno Realizzazione di parapetto normale com
T01.B00.000 ... lle strutture. Sono compresi il montaggio e lo

smontaggio.
Parapetti in legno Realizzazione di parapetto normale
completamente in legno, realizzato con tavole verticali da 12*
5, poste ad interasse di 1,00 metro, e da 3 elementi orizzontali,
di cui uno fermapiede, da 12*3, eventuali controventi,
fissaggio alle strutture. Sono compresi il montaggio e lo
smontaggio.
A 266,25 1,000 266,25

SOMMANO m 266,25 9,87 2 6́27,89

259 / 132 Segnaletica di sicurezza, cartelli stradali, semafori Car ...
P99.D10.031 ttangolare di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza classe I

Segnaletica di sicurezza, cartelli stradali, semafori Cartello di
forma rettangolare di dimensioni 180x200 cm., rifrangenza
classe I

1,00

SOMMANO cad 1,00 437,87 437,87

260 / 133 Segnaletica di sicurezza, cartelli stradali, semafori
P99.D10.070 Lampeggiante di cantiere

Segnaletica di sicurezza, cartelli stradali, semafori
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Lampeggiante di cantiere
4,00

SOMMANO cad 4,00 19,99 79,96

261 / 134 Mezzi estinguenti incendio Estintore portatile a polvere da
P99.D50.005 Kg. 9 - classe 55A - 233BC

Mezzi estinguenti incendio Estintore portatile a polvere da Kg.
9 - classe 55A - 233BC

2,00

SOMMANO cad 2,00 56,70 113,40

262 / 135 Mezzi estinguenti incendio Estintore portatile ad anidride
P99.D50.025 carbonica da Kg. 5 - classe 89BC

Mezzi estinguenti incendio Estintore portatile ad anidride
carbonica da Kg. 5 - classe 89BC

1,00

SOMMANO cad 1,00 107,27 107,27

263 / 136 Tettoie di protezione con lamiere zincate e grecate da 8/10
52.02.02.90. mm
B Tettoie di protezione, contro l'investimento da oggetti caduti

dall'alto, fissate su struttura portante, quest'ultima non inclusa
nel prezzo, è compresa nel prezzo la fornitura del materiale
(riferita all'utilizzo per un anno), montaggio, smontaggio e
ritiro. con lamiere zincate e grecate da 8/10 mm
per accesso promiscuo 1,00 2,00 5,000 10,00

SOMMANO m2 10,00 11,64 116,40

264 / 138 Informazione e formazione: uso dispositivi DPI e norme di
52.10.01.01 ... persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) und

Verhaltensweisen
Informazione e formazione: uso dispositivi DPI e norme di
comportamento. Prevedere opportune modalità di
informazione e formazione sulle procedure da adottare e
sull'uso degli adeguati DPI, relativamente al personale
dipendente, e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ed al RSPP. Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto delle
distanze di sicurezza con un numero ristretto di persone, nel
caso non fosse possibile deve essere prevista la formazione a
distanza tramite strumenti informatici.

7,00

SOMMANO h 7,00 40,74 285,18

265 / 139 Informazione e formazione: modalità di utilizzo e sanific ...
52.10.01.02 usrüstungen für den gemeinsamen oder persönlichen

Gebrauch
Informazione e formazione: modalità di utilizzo e sanificazione
dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in
dotazione . Prevedere opportune modalità di informazione e
formazione sulle procedure da adottare e sull'uso degli adeguati
DPI, relativamente al personale dipendente, e al
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed al RSPP. Tale
formazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di
sicurezza con un numero ristretto di persone, nel caso non
fosse possibile deve essere prevista la formazione a distanza
tramite strumenti informatici.

4,00

SOMMANO h 4,00 40,74 162,96
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266 / 140 Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato
52.10.01.06 ...  usw.), ca. 500x700 mm, lesbar aus höchstens 4m

Entfernung
Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su
parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in
materiale vario (alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di
forma rettangolare, dimensione da mm 500X700 ca., distanza
lettura max 4 metri .
Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per
l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché agli spazi
comuni (mensa, spogliatoi, bagni), recante le disposizioni da
adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19.

1,00

SOMMANO cad 1,00 12,07 12,07

267 / 141 Postazione igienica dedicata completa per la pulizia dell ...
52.10.02.02 ation, ausschließlich für die Reinigung der Hände

bestimmt
Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle mani.
Fornitura e posa in opera di postazione fissa o mobile
indipendente con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica,
da posizionare all’ingresso dei cantieri o in prossimità
dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc. Una
posizione separata dovrà essere predisposta ad uso esclusivo
del personale esterno (fornitori, trasportatori, ecc..).

1,00

SOMMANO cad 1,00 120,18 120,18

Oneri di Discarica  (SbCat 6)

268 / 414 ONERI di discarica
AP.DIS.000 Oneri relativi al conferimento in discarica autorizzata di

materiali di risulta non riciclabili in cantiere
Edilizia che per Strutture - Blocco B 0,58

SOMMANO a corpo 0,58 12 5́40,00 7 2́73,20

Economie  (SbCat 7)

269 / 31 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ...  Operaio specializzato IV livello - Archeologo III livello
1 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato IV livello - Archeologo III
livello
opere non suscettibili di esatta valutazione 120,00
modifiche a perimetro della facciata continua 80,00

SOMMANO ora 200,00 41,99 8 3́98,00

270 / 32 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ...  Operaio specializzato III livello - Archeologo II livello
2 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato III livello - Archeologo II livello
opere non suscettibili di esatta valutazione 120,00

SOMMANO ora 120,00 39,79 4 7́74,80
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B.01  (Cat 42)
Opere strutturali  (SbCat 8)

271 / 254 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Rimozione lastre pedate e alzate scalinate e posizionamento
teli a protezione opere esesitenti 3,00 8,000 24,00
Sistemazione autobloccanti, scalinata e raccordi con esistente 6,00 8,000 48,00

SOMMANO ora 72,00 36,98 2 6́62,56

272 / 255 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cub
S03.R51.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti
di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in
autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore,
sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio
in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti
(pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione autobloccanti con recupero 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m² 9,00 13,43 120,87

273 / 256 Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsi
N00.E52.030 ... ra, carburante, lubrificante peso operativo da 21 a 35 qli

Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso l óperatore addetto
continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante peso
operativo da 21 a 35 qli
Scavo per dar sede a nuova platea 2,00 8,000 16,00
Ritombamento opere 8,000 8,00

SOMMANO ora 24,00 65,00 1́ 560,00

274 / 257 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura esterna per portare a vista cemento
armato pilastro e fondazione esistente 0,40 1,200 7,500 3,60

SOMMANO m³ 3,60 177,19 637,88

275 / 258 CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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S08.C20.250 DOSAGGIO IMPOSTO D ... ,5 R dosato a 250 kg di
cemento per metro cubo di impasto.
CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A
DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R dosato a 250
kg di cemento per metro cubo di impasto.
Realizzazione magrone 4,00 1,900 0,150 1,14

SOMMANO m³ 1,14 109,24 124,53

276 / 259 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con fondazione esistente *
(par.ug.=7*2+4) 18,00 18,00
Realizzare inghisaggi con pilastro esistenti 28,00

SOMMANO cadauno 46,00 12,52 575,92

277 / 260 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.005 ... retto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). per fondazioni
Posizionare casseri platea *(larg.=3,8*2+1,6) 9,200 0,600 5,52

SOMMANO m² 5,52 39,41 217,54

278 / 261 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
Posizionare casseri in elevazione *(larg.=,8*2+,9*2) 3,400 7,500 25,50
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R I P O R T O 25,50 1́ 283 7́37,87

SOMMANO m² 25,50 51,83 1́ 321,67

279 / 262 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di

esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO
A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37
- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2
Getto c.l.s. platea 3,80 1,600 0,600 3,65
Getto c.l.s. setto 0,80 0,900 7,500 5,40

SOMMANO m³ 9,05 175,32 1́ 586,65

280 / 263 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.005 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in fondazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in fondazione

3,80 1,600 0,600 3,65

SOMMANO m³ 3,65 79,20 289,08

281 / 264 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione

0,80 0,900 7,500 5,40

SOMMANO m³ 5,40 123,25 665,55

282 / 265 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 262 [m³ 9.05] 300,00 2 7́15,00

SOMMANO Kg 2 7́15,00 2,30 6 2́44,50

283 / 266 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
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R I P O R T O 1́ 293 8́45,32

consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 260 [m² 5.52] 5,52
Vedi voce n° 261 [m² 25.50] 25,50

SOMMANO m² 31,02 14,15 438,93

B.02  (Cat 43)

284 / 267 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Rimozione porzione ringhiera della passerella, pluviale,
posizionamento teli a protezione opere esesitenti 3,00 8,000 24,00
Sistemazione autobloccanti, ringhiera e raccordi con esistente 5,00 8,000 40,00

SOMMANO ora 64,00 36,98 2 3́66,72

285 / 268 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cub
S03.R51.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti
di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in
autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore,
sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio
in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti
(pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione autobloccanti con recupero 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m² 9,00 13,43 120,87

286 / 269 Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsi
N00.E52.030 ... ra, carburante, lubrificante peso operativo da 21 a 35 qli

Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso l óperatore addetto
continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante peso
operativo da 21 a 35 qli
Scavo per dar sede a nuova platea 8,000 8,00
Ritombamento opere 8,000 8,00

SOMMANO ora 16,00 65,00 1́ 040,00

287 / 270 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
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telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura esterna per portare a vista cemento
armato pilastro e fondazione esistente 0,50 0,500 7,500 1,88

SOMMANO m³ 1,88 177,19 333,12

288 / 271 CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A
S08.C20.250 DOSAGGIO IMPOSTO D ... ,5 R dosato a 250 kg di

cemento per metro cubo di impasto.
CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A
DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R dosato a 250
kg di cemento per metro cubo di impasto.
Realizzazione magrone 1,90 3,400 0,150 0,97

SOMMANO m³ 0,97 109,24 105,96

289 / 272 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con fondazione esistente 18,00
Realizzare inghisaggi con pilastro esistenti 28,00

SOMMANO cadauno 46,00 12,52 575,92

290 / 273 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.005 ... retto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). per fondazioni
Posizionare casseri platea 8,000 0,600 4,80

SOMMANO m² 4,80 39,41 189,17

291 / 274 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
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strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
Posizionare casseri in elevazione 2,400 7,500 18,00

SOMMANO m² 18,00 51,83 932,94

292 / 275 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di

esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO
A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37
- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2
Getto c.l.s. platea 1,60 3,200 0,600 3,07
Getto c.l.s. setto 1,00 0,400 7,500 3,00

SOMMANO m³ 6,07 175,32 1́ 064,19

293 / 276 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.005 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in fondazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in fondazione
Getto c.l.s. platea 1,60 3,200 0,600 3,07

SOMMANO m³ 3,07 79,20 243,14

294 / 277 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione
Getto c.l.s. setto 1,00 0,400 7,500 3,00

SOMMANO m³ 3,00 123,25 369,75

295 / 278 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 275 [m³ 6.07] 300,00 1́ 821,00

SOMMANO Kg 1́ 821,00 2,30 4 1́88,30

296 / 279 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
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all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 273 [m² 4.80] 4,80
Vedi voce n° 274 [m² 18.00] 18,00

SOMMANO m² 22,80 14,15 322,62

297 / 280 Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti  ...
S23.P10.010 finita. sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10

mm
Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti e posti
in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
ad interasse non superiore a 150 cm; le legature; l’imbuto di
attacco al canale di gronda; il carico e lo scarico, il tiro in alto o
basso, lo spostamento al piano di lavoro anche inclinato. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10 mm
Sistemazione nuovo pluviale 8,000 8,00

SOMMANO m 8,00 65,85 526,80

B.03 - B.04  (Cat 44)

298 / 281 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Posizionamento teli a protezione opere esesitenti e rimozione
serramento e spostamento terra fioriera 5,00 8,000 40,00
Ripristino pavimentazione palestra, fioriera, serramenti e
raccordi tramezze interne 10,00 8,000 80,00

SOMMANO ora 120,00 36,98 4 4́37,60

299 / 282 Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz ...
S03.C30.120 ccorre per dare il lavoro finito. armato con mezzo manuale

Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e
manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o
dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi:
le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le
relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di
mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della
viabilità circostante all’opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale
o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. armato
con mezzo manuale
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Demolizione pavimento palestra 3,30 3,000 0,300 2,97
Demolizione muretti ca fioriere 4,00 0,300 1,000 1,20
Demolizione parete interrato 2,00 1,10 1,600 0,400 1,41

SOMMANO m³ 5,58 265,77 1́ 483,00

300 / 283 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura *(larg.=7,5+8,5) 2,00 16,000 0,200 6,40

SOMMANO m³ 6,40 177,19 1́ 134,02

301 / 284 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Inghisaggi tra fondazione, muri e pilastri esistenti *
(par.ug.=56+60+4*2+5*2+5) 139,00 139,00

SOMMANO cadauno 139,00 12,52 1́ 740,28

302 / 285 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
Casseri setti *(larg.=1,3*2+,8*2)*(H/peso=12,7+13,6) 4,200 26,300 110,46
Casseri parete *(H/peso=(8+7,1)/2) 1,500 7,550 11,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121,79 1́ 315 4́58,65

SOMMANO m² 121,79 51,83 6 3́12,38

303 / 286 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di

esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO
A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37
- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2
Cemento armato setti *(H/peso=12,7+13,6) 1,30 0,800 26,300 27,35
Cemento armato parete *(H/peso=(8,1+7,1)/2) 1,500 7,600 11,40

SOMMANO m³ 38,75 175,32 6 7́93,65

304 / 287 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione
Vedi voce n° 286 [m³ 38.75] 38,75

SOMMANO m³ 38,75 123,25 4 7́75,94

305 / 288 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 286 [m³ 38.75] 300,00 11́ 625,00

SOMMANO Kg 11́ 625,00 2,30 26 7́37,50

306 / 289 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 285 [m² 121.79] 121,79

SOMMANO m² 121,79 14,15 1́ 723,33

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 1́ 361́ 801,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 361́ 801,45

B.05  (Cat 45)

307 / 290 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Preparazione area intervento 8,000 8,00
Sistemazione autobloccanti e  raccordi con esistente 2,00 8,000 16,00

SOMMANO ora 24,00 36,98 887,52

308 / 291 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cub
S03.R51.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti
di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in
autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore,
sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio
in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti
(pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione autobloccanti con recupero 4,00 4,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 13,43 214,88

309 / 292 Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsi
N00.E52.030 ... ra, carburante, lubrificante peso operativo da 21 a 35 qli

Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso l óperatore addetto
continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante peso
operativo da 21 a 35 qli
Scavo per dar sede a nuova platea 8,000 8,00
Ritombamento opere 8,000 8,00

SOMMANO ora 16,00 65,00 1́ 040,00

310 / 293 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura esterna per portare a vista cemento
armato pilastro e fondazione esistente 0,50 0,300 10,500 1,58

SOMMANO m³ 1,58 177,19 279,96

311 / 294 CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A
S08.C20.250 DOSAGGIO IMPOSTO D ... ,5 R dosato a 250 kg di

cemento per metro cubo di impasto.

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 1́ 364 2́23,81
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 364 2́23,81

CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A
DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R dosato a 250
kg di cemento per metro cubo di impasto.
Realizzazione magrone 3,00 3,000 0,150 1,35

SOMMANO m³ 1,35 109,24 147,47

312 / 295 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con esistente *(par.ug.=31*2+43*2+
14*3) 190,00 190,00

SOMMANO cadauno 190,00 12,52 2 3́78,80

313 / 296 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.005 ... retto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). per fondazioni
Posizionare casseri platea *(larg.=,72+,98+,7+,73) 3,130 0,650 2,03

SOMMANO m² 2,03 39,41 80,00

314 / 297 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
Posizionare casseri in elevazione *(larg.=1,5+,8+,7+1,6+,8+
2,4) 7,800 11,500 89,70

SOMMANO m² 89,70 51,83 4 6́49,15

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 1́ 371́ 479,23



Scuole Aymavilles
Efficientamento energetico - 2020 - Prog. Esecutivo pag. 105

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 371́ 479,23

315 / 298 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di

esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO
A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37
- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2
Getto c.l.s. platea 5,000 0,650 3,25
Getto c.l.s. setto 2,500 11,500 28,75

SOMMANO m³ 32,00 175,32 5 6́10,24

316 / 299 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.005 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in fondazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in fondazione
Getto c.l.s. platea 5,000 0,650 3,25

SOMMANO m³ 3,25 79,20 257,40

317 / 300 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione
Getto c.l.s. setto 2,500 11,500 28,75

SOMMANO m³ 28,75 123,25 3 5́43,44

318 / 301 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 298 [m³ 32.00] 300,00 9 6́00,00

SOMMANO Kg 9 6́00,00 2,30 22 0́80,00

319 / 302 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 1́ 402 9́70,31
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R I P O R T O 1́ 402 9́70,31

ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 296 [m² 2.03] 2,03
Vedi voce n° 297 [m² 89.70] 89,70

SOMMANO m² 91,73 14,15 1́ 297,98

B.06 - B.07  (Cat 46)

320 / 303 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Posizionamento teli a protezione opere esesitenti, rimozione
pluviale, scritta e telecamere 3,00 8,000 24,00
Ripristino autobloccanti, telecamera, scritta  e raccordi con
esistente 6,00 8,000 48,00

SOMMANO ora 72,00 36,98 2 6́62,56

321 / 304 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cub
S03.R51.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti
di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in
autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore,
sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio
in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti
(pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione autobloccanti *(lung.=6+5) 11,00 1,800 19,80

SOMMANO m² 19,80 13,43 265,91

322 / 305 Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz ...
S03.C30.120 ccorre per dare il lavoro finito. armato con mezzo manuale

Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e
manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o
dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi:
le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le
relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di
mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della
viabilità circostante all’opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale
o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. armato
con mezzo manuale
Demolizione opere in ca 2,00

SOMMANO m³ 2,00 265,77 531,54

323 / 306 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES

A   R I P O R T A R E 1́ 407 7́28,30
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R I P O R T O 1́ 407 7́28,30

tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura sagoma 01 1,00 0,400 14,000 5,60
Demolizione muratura sagoma 02 0,40 0,200 12,500 1,00
Demolizione muratura sagoma 03 0,40 0,200 12,500 1,00

SOMMANO m³ 7,60 177,19 1́ 346,64

324 / 307 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Inghisaggi tra fondazione, muri e pilastri esistenti *
(par.ug.=38+38+70+23*3) 215,00 215,00

SOMMANO cadauno 215,00 12,52 2 6́91,80

325 / 308 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
Casseri pareti *(larg.=4,31+,5+5,68+,5) 10,990 12,500 137,38
Casseri parete inclinata *(larg.=1,55/2) 0,775 5,680 4,40

SOMMANO m² 141,78 51,83 7 3́48,46

326 / 309 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di

esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO
A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 1́ 419 1́15,20

- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2
Cemento armato pareti *(lung.=4,31+,5+5,68) 10,49 0,400 12,500 52,45
Cemento armato pareti inclinate *(lung.=1,55/2) 0,78 0,400 5,680 1,77

SOMMANO m³ 54,22 175,32 9 5́05,85

327 / 310 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione
Vedi voce n° 309 [m³ 54.22] 54,22

SOMMANO m³ 54,22 123,25 6 6́82,62

328 / 311 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 309 [m³ 54.22] 300,00 16 2́66,00

SOMMANO Kg 16 2́66,00 2,30 37 4́11,80

329 / 312 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 308 [m² 141.78] 141,78

SOMMANO m² 141,78 14,15 2 0́06,19

330 / 313 Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti  ...
S23.P10.010 finita. sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10

mm
Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti e posti
in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
ad interasse non superiore a 150 cm; le legature; l’imbuto di
attacco al canale di gronda; il carico e lo scarico, il tiro in alto o
basso, lo spostamento al piano di lavoro anche inclinato. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10 mm
Sostituzione pluviale 12,500 12,50

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 12,50 1́ 474 7́21,66

SOMMANO m 12,50 65,85 823,13

B.08  (Cat 47)

331 / 314 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Posizionamento teli a protezione opere esesitenti, rimozione
serramenti e falda tetto 10,00 8,000 80,00
Ripristino tetto  e raccordi con esistente 12,00 8,000 96,00

SOMMANO ora 176,00 36,98 6 5́08,48

332 / 315 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cub
S03.R51.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti
di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in
autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore,
sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio
in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti
(pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione autobloccanti con recupero 4,00 4,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 13,43 214,88

333 / 316 Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz ...
S03.C30.120 ccorre per dare il lavoro finito. armato con mezzo manuale

Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e
manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o
dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi:
le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le
relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di
mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della
viabilità circostante all’opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale
o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. armato
con mezzo manuale
Demolizione opere in ca 2,00

SOMMANO m³ 2,00 265,77 531,54

334 / 317 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 1́ 482 7́99,69

circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura 0,50 0,300 3,500 0,53

SOMMANO m³ 0,53 177,19 93,91

335 / 318 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Inghisaggi tra fondazione, muri e pilastri esistenti *
(par.ug.=19*3+33) 90,00 90,00

SOMMANO cadauno 90,00 12,52 1́ 126,80

336 / 319 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
Casseri pareti 4,00 2,50 6,600 66,00
Casseri pareti inclinata 2,00 1,70 3,500 11,90

SOMMANO m² 77,90 51,83 4 0́37,56

337 / 320 SOVRAPPREZZO PER CASSERI FACCIAVISTA
S08.D10.000 Compenso aggiuntivo  ... ante l’impiego di tavole nuove

piallate anche sulle coste.
SOVRAPPREZZO PER CASSERI FACCIAVISTA
Compenso aggiuntivo ai casseri per getto di calcestruzzo
semplice o armato a facciavista, mediante l’impiego di tavole
nuove piallate anche sulle coste.
Vedi voce n° 319 [m² 77.90] 77,90

SOMMANO m² 77,90 9,56 744,72

338 / 321 CALCESTRUZZO STRUTTURALE

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 1́ 488 8́02,68

S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di
esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO
A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37
- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2
Cemento armato pareti 2,00 0,60 2,400 6,600 19,01
Cemento armato pareti inclinata 0,60 1,700 3,500 3,57

SOMMANO m³ 22,58 175,32 3 9́58,73

339 / 322 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione
Vedi voce n° 321 [m³ 22.58] 22,58

SOMMANO m³ 22,58 123,25 2 7́82,99

340 / 323 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 321 [m³ 22.58] 300,00 6 7́74,00

SOMMANO Kg 6 7́74,00 2,30 15 5́80,20

341 / 324 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 319 [m² 77.90] 77,90

SOMMANO m² 77,90 14,15 1́ 102,29

342 / 325 Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione
S27.A60.010 ... era finita con fiamma o con sverniciatore, con

raschiatura
Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione di
vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in
locali abitati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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ad opera ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita con fiamma o con sverniciatore, con
raschiatura
Raschiatura tetto legno *(par.ug.=35+10) 45,00 45,00

SOMMANO m² 45,00 7,79 350,55

343 / 326 Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da
S06.V40.000 ... tro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata.

Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da
eseguire a pennello, a spruzzo o a più mani onde ottenere
l’uniformità del colore trasparente, impregnante a pori aperti
disponibile in dieci colori quali: incolore, quercia, pino,
mogano, frassino-olivo, castagno, teak, noce, palissandro,
ebano. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera
finita. Valutazione a metro quadrato di superficie lignea
effettivamente trattata.
Vedi voce n° 325 [m² 45.00] 45,00

SOMMANO m² 45,00 32,52 1́ 463,40

344 / 327 Orditura primaria e secondaria di tetti, realizzata con t ...
S11.B50.020 tro occorre per dare l’opera finita. di legno di douglasia

Orditura primaria e secondaria di tetti, realizzata con travi di
legno massiccio squadrate e lavorate nelle teste, fornita e posta
in opera per puntoni, terzere o arcarecci, diagonali, colmi,
capriate standard. Il legname dovrà essere marchiato CE e
trattato con tre mani di impregnante asettico, antimuffa e
idrorepellente. Sono compresi: i gattelli; la ferramenta; le
connessioni, le chiodature; le eventuali opere murarie; i tagli a
misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa
sigillatura;il trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o
basso del materiale, lo spostamento al piano di posa anche
inclinato; il montaggio a qualsiasi altezza. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. di legno di
douglasia
Struttura del tetto 1,00

SOMMANO m³ 1,00 1́ 578,13 1́ 578,13

345 / 328 Tavolato continuo di spessore 20÷60 mm, maschiato e
S11.E50.020 scure ... occorre per dare l’opera finita. in legno abete - sp.

2 cm
Tavolato continuo di spessore 20÷60 mm, maschiato e
scurettato, fornito e posto in opera, tra orditura secondaria, per
appoggio della stratigrafia di copertura. Sono compresi: gli
sfridi, la ferramenta; le connessioni, le chiodature; le eventuali
opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura
e la relativa sigillatura; il trasporto, il carico e lo scarico, il tiro
in alto o basso del materiale, lo spostamento al piano di posa
anche inclinato; il montaggio a qualsiasi altezza. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. in legno
abete - sp. 2 cm
Tavolato tetto 3,00 3,000 0,300 2,70

SOMMANO m² 2,70 19,40 52,38

346 / 329 Lamiera di acciaio zincato sottolosa Lamiera in acciaio z ...
S23.C30.005 tre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

Lamiera di acciaio zincato sottolosa Lamiera in acciaio zincato
sottolosa spessore di 5/10 mm, fornita e posta in opera. Sono
compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere
murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita.
Lamiera tetto 5,00 5,000 25,00

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 25,00 1́ 515 6́71,35

SOMMANO m² 25,00 29,75 743,75

B.09  (Cat 48)

347 / 330 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Posizionamento teli a protezione opere esesitenti, rimozione
pluviale e serramento e telecamera 4,00 8,000 32,00
Ripristino autobloccanti, telecamera  e raccordi con esistente 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 56,00 36,98 2 0́70,88

348 / 331 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cub
S03.R51.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti
di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in
autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore,
sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio
in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti
(pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione autobloccanti 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m² 9,00 13,43 120,87

349 / 332 Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz ...
S03.C30.120 ccorre per dare il lavoro finito. armato con mezzo manuale

Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e
manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o
dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi:
le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le
relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di
mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della
viabilità circostante all’opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale
o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. armato
con mezzo manuale
Demolizione opere in ca 2,00

SOMMANO m³ 2,00 265,77 531,54

350 / 333 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
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demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura sopra serramento 1,50 0,400 2,500 1,50

SOMMANO m³ 1,50 177,19 265,79

351 / 334 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Inghisaggi tra fondazione, muri e pilastri esistenti *
(par.ug.=34*2+9*2) 86,00 86,00

SOMMANO cadauno 86,00 12,52 1́ 076,72

352 / 335 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
Casseri pareti 2,00 2,500 7,300 36,50

SOMMANO m² 36,50 51,83 1́ 891,80

353 / 336 SOVRAPPREZZO PER CASSERI FACCIAVISTA
S08.D10.000 Compenso aggiuntivo  ... ante l’impiego di tavole nuove

piallate anche sulle coste.
SOVRAPPREZZO PER CASSERI FACCIAVISTA
Compenso aggiuntivo ai casseri per getto di calcestruzzo
semplice o armato a facciavista, mediante l’impiego di tavole
nuove piallate anche sulle coste.
Vedi voce n° 335 [m² 36.50] 0,50 18,25

SOMMANO m² 18,25 9,56 174,47

354 / 337 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di

esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
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XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO
A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37
- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2
Cemento armato pareti 2,50 0,250 7,300 4,56

SOMMANO m³ 4,56 175,32 799,46

355 / 338 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione
Vedi voce n° 337 [m³ 4.56] 4,56

SOMMANO m³ 4,56 123,25 562,02

356 / 339 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 337 [m³ 4.56] 300,00 1́ 368,00

SOMMANO Kg 1́ 368,00 2,30 3 1́46,40

357 / 340 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 335 [m² 36.50] 36,50

SOMMANO m² 36,50 14,15 516,48

358 / 341 Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti  ...
S23.P10.010 finita. sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10

mm
Pluviali in rame a sezione quadrata o circolare, forniti e posti
in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
ad interasse non superiore a 150 cm; le legature; l’imbuto di
attacco al canale di gronda; il carico e lo scarico, il tiro in alto o
basso, lo spostamento al piano di lavoro anche inclinato. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
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sezione 10*10 cm o diam. 100 mm - spessore 6/10 mm
7,500 7,50

SOMMANO m 7,50 65,85 493,88

B.10  (Cat 49)

359 / 342 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Posizionamento teli a protezione opere esesitenti, verifiche
impianti 4,00 8,000 32,00
Ripristino e raccordi con esistente 10,00 8,000 80,00

SOMMANO ora 112,00 36,98 4 1́41,76

360 / 343 Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzz ...
S03.C30.120 ccorre per dare il lavoro finito. armato con mezzo manuale

Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e
manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o
dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi:
le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le
relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di
mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della
viabilità circostante all’opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale
o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in
conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. armato
con mezzo manuale
Demolizione opere in ca 1,00

SOMMANO m³ 1,00 265,77 265,77

361 / 344 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura sopra serramento 2,00

SOMMANO m³ 2,00 177,19 354,38
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362 / 345 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Inghisaggi tra fondazione, muri e pilastri esistenti *
(par.ug.=46+42+11*6) 154,00 154,00

SOMMANO cadauno 154,00 12,52 1́ 928,08

363 / 346 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette
Casseri pareti 3,600 9,000 32,40

SOMMANO m² 32,40 51,83 1́ 679,29

364 / 347 SOVRAPPREZZO PER CASSERI FACCIAVISTA
S08.D10.000 Compenso aggiuntivo  ... ante l’impiego di tavole nuove

piallate anche sulle coste.
SOVRAPPREZZO PER CASSERI FACCIAVISTA
Compenso aggiuntivo ai casseri per getto di calcestruzzo
semplice o armato a facciavista, mediante l’impiego di tavole
nuove piallate anche sulle coste.
Vedi voce n° 346 [m² 32.40] 32,40

SOMMANO m² 32,40 9,56 309,74

365 / 348 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di

esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO
A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37
- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2
Cemento armato pareti 3,20 0,300 9,000 8,64

SOMMANO m³ 8,64 175,32 1́ 514,76

366 / 349 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
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qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione
Vedi voce n° 348 [m³ 8.64] 8,64

SOMMANO m³ 8,64 123,25 1́ 064,88

367 / 350 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 348 [m³ 8.64] 300,00 2 5́92,00

SOMMANO Kg 2 5́92,00 2,30 5 9́61,60

368 / 351 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 346 [m² 32.40] 32,40

SOMMANO m² 32,40 14,15 458,46

B.11 - B.12  (Cat 50)

369 / 352 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Rimozione vecchi irrigidimenti e posizionamento teli a
protezione opere esesitenti 2,00 8,000 16,00
Raccordi con esistente 2,00 8,000 16,00

SOMMANO ora 32,00 36,98 1́ 183,36

370 / 353 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
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stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura esterna per portare a vista cemento
armato pilastro e travi 2,00 2,000 4,00

SOMMANO m³ 4,00 177,19 708,76

371 / 354 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con struttura esistente *(par.ug.=14*
4) 56,00 56,00

SOMMANO cadauno 56,00 12,52 701,12

372 / 355 S355 JR - classe di esecuzione EXC1÷3
S10.M10.030 Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in profilati

laminati a caldo, per travi e pilastri, compresi eventuali dime di
presentazione, connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura (di qualsiasi
classe) o saldatura, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso,
lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera
finita, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature. per
strutture semplici, regolari, ringhiere standard, profilati della
serie IPE, HEA-B, UPN fino a h=220 mm, angolari, piatti.
S355 JR - classe di esecuzione EXC1÷3
Nuovi irrigidimenti metallici hea 160 *(larg.=3*6+4,2*2+2,1+
2,4) 30,900 30,400 939,36
Nuovi irrigidimenti metallici angolare 80x8 *(larg.=3,5+1,7*
2+4+1,9*2) 2,00 14,700 9,660 284,00
Nuovi irrigidimenti metallici hea200 *(larg.=1,9*3+1,5) 7,200 42,300 304,56

SOMMANO Kg 1́ 527,92 5,88 8 9́84,17

373 / 356 Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e pe ...
S27.B50.000 io, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e peso, con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
decappaggio, sciacquaggio, ecc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Vedi voce n° 355 [Kg 1 527.92] 1́ 527,92

SOMMANO Kg 1́ 527,92 1,05 1́ 604,32

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 558 9́25,86

B.13  (Cat 51)

374 / 357 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Protezione opere esesitenti e trasporto al piano 2,00 8,000 16,00
Raccordi con esistente 2,00 8,000 16,00

SOMMANO ora 32,00 36,98 1́ 183,36

375 / 358 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura 2,00

SOMMANO m³ 2,00 177,19 354,38

376 / 359 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con struttura esistente 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 12,52 100,16

377 / 360 Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in prof ...
S10.M20.020 o senza saldatura). S275 JR - classe di esecuzione EXC1÷3

Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in profilati
laminati a caldo, per travi e pilastri, compresi eventuali dime di
presentazione, connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura (di qualsiasi
classe) o saldatura, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso,
lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera
finita, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature. per
strutture di media complessità, scale standard, ringhiere a
disegno, profilati della serie IPE, HEA-B, UPN fino a
h=240÷300 mm, angolari, piatti, limitato utilizzo di tubi tondi
o quadri (con o senza saldatura). S275 JR - classe di

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 560 5́63,76

esecuzione EXC1÷3
Nuovi irrigidimenti metallici hea260 4,800 68,200 327,36

SOMMANO Kg 327,36 6,41 2 0́98,38

378 / 361 Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e pe ...
S27.B50.000 io, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e peso, con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
decappaggio, sciacquaggio, ecc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Vedi voce n° 360 [Kg 327.36] 327,36

SOMMANO Kg 327,36 1,05 343,73

B.14  (Cat 52)

379 / 362 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Protezione opere esesitenti e trasporto al piano 3,00 8,000 24,00
Raccordi con esistente 2,00 8,000 16,00

SOMMANO ora 40,00 36,98 1́ 479,20

380 / 363 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura 1,00

SOMMANO m³ 1,00 177,19 177,19

381 / 364 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 564 6́62,26

Realizzazione inghisaggi con struttura esistente *(par.ug.=4*9) 36,00 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 12,52 450,72

382 / 365 S355 JR - classe di esecuzione EXC1÷3
S10.M10.030 Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in profilati

laminati a caldo, per travi e pilastri, compresi eventuali dime di
presentazione, connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura (di qualsiasi
classe) o saldatura, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso,
lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera
finita, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature. per
strutture semplici, regolari, ringhiere standard, profilati della
serie IPE, HEA-B, UPN fino a h=220 mm, angolari, piatti.
S355 JR - classe di esecuzione EXC1÷3
Nuovi irrigidimenti metallici hea200 *(larg.=1,90*6) 11,400 42,300 482,22

SOMMANO Kg 482,22 5,88 2 8́35,45

383 / 366 Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e pe ...
S27.B50.000 io, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e peso, con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
decappaggio, sciacquaggio, ecc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Vedi voce n° 365 [Kg 482.22] 482,22

SOMMANO Kg 482,22 1,05 506,33

B.15  (Cat 53)

384 / 367 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Protezione opere esesitenti e trasporto al piano 2,00 8,000 16,00
Raccordi con esistente 2,00 8,000 16,00

SOMMANO ora 32,00 36,98 1́ 183,36

385 / 368 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura esterna per portare a vista cemento
armato pilastro e travi 2,00

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 1́ 569 6́38,12

SOMMANO m³ 2,00 177,19 354,38

386 / 369 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi con struttura esistente *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 12,52 200,32

387 / 370 S355 JR - classe di esecuzione EXC1÷3
S10.M10.030 Fornitura e posa in opera di manufatti di acciaio in profilati

laminati a caldo, per travi e pilastri, compresi eventuali dime di
presentazione, connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura (di qualsiasi
classe) o saldatura, il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso,
lo spostamento al piano e quanto altro occorre per dare l'opera
finita, esclusi i trattamenti protettivi e verniciature. per
strutture semplici, regolari, ringhiere standard, profilati della
serie IPE, HEA-B, UPN fino a h=220 mm, angolari, piatti.
S355 JR - classe di esecuzione EXC1÷3
Nuovi irrigidimenti metallici hea 160 *(larg.=2,9+1,6+1,4) 5,900 30,400 179,36

SOMMANO Kg 179,36 5,88 1́ 054,64

388 / 371 Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e pe ...
S27.B50.000 io, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Zincatura di strutture di acciaio, di qualsiasi tipo e peso, con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
decappaggio, sciacquaggio, ecc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Vedi voce n° 370 [Kg 179.36] 179,36

SOMMANO Kg 179,36 1,05 188,33

B.16  (Cat 54)

389 / 372 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Posizionamento teli a protezione opere esesitenti 8,000 8,00
Sistemazione autobloccanti e raccordi con esistente 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 32,00 36,98 1́ 183,36

390 / 373 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cub
S03.R51.000 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti
di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in
autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore,
sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 572 6́19,15

in materiale arido; la cernita, la scelta, la pulizia e
l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti
(pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione autobloccanti con recupero 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m² 9,00 13,43 120,87

391 / 374 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizione muratura esterna per portare a vista cemento
armato pilastro e fondazione esistente 0,40 0,400 7,500 1,20

SOMMANO m³ 1,20 177,19 212,63

392 / 375 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
B.09.020.3.1 STRUTTURE ESI ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26

MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU
STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio  di nuovi  getti, compreso  l'esecuzione del
foro, il  bloccaggio dei  ganci e/o  delle barre,  la pulizia del
foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed
onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio
CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI
DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A
CM 40
Realizzazione inghisaggi *(par.ug.=29+2) 31,00 31,00

SOMMANO cadauno 31,00 12,52 388,12

393 / 376 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture
S08.D05.015 ... ro bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di
appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera.
Sono compresi: il carico e lo scarico, il tiro in alto o basso, lo
spostamento al piano anche se inclinato, la fornitura e posa in
opera del disarmante, i tagli e gli sfridi, le sagomature, le
strutture di irrigidimento, le opere di puntellature e di sostegno,
i distanziatori completi di staffaggio, le chiodature, la
manutenzione, il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, l'allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero
bagnato). travi in spessore, cordoli, mensole e solette

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 1́ 573 3́40,77

Posizionare casseri in elevazione *(larg.=1*2+,6*2) 3,200 7,500 24,00

SOMMANO m² 24,00 51,83 1́ 243,92

394 / 377 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
S08.A00.020 PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GA ... sse di

esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1-
XA2
CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO
A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C30/37
- classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4-XF1-XF2-XF3-
XF4-XA1-XA2
Getto c.l.s. setto  *(larg.=,7*,6+,3*,3) 0,510 7,500 3,83

SOMMANO m³ 3,83 175,32 671,48

395 / 378 Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di q ...
S08.B10.010 consistenza ed esposizione, eseguito a mano in elevazione

Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di
qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione,
eseguito a mano in elevazione
Vedi voce n° 377 [m³ 3.83] 3,83

SOMMANO m³ 3,83 123,25 472,05

396 / 379 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a ca
S08.F10.005 ... o occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad
aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi: i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, gli sfridi, le
legature, le eventuali saldature, i distanziatori, gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. di classe tecnica B450C
Vedi voce n° 377 [m³ 3.83] 300,00 1́ 149,00

SOMMANO Kg 1́ 149,00 2,30 2 6́42,70

397 / 380 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Vedi voce n° 376 [m² 24.00] 24,00

SOMMANO m² 24,00 14,15 339,60

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 1́ 578 7́10,52

B.17  (Cat 55)

398 / 381 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Posizionamento teli a protezione opere esesitenti 4,00 8,000 32,00
Raccordi con esistente 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 64,00 36,98 2 3́66,72

399 / 382 Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione
S27.A60.010 ... era finita con fiamma o con sverniciatore, con

raschiatura
Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione di
vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in
locali abitati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura
ad opera ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita con fiamma o con sverniciatore, con
raschiatura
Raschiatura tavolato legno tetto *(par.ug.=680-495) 185,00 185,00
Raschiatura puntoni legno tetto *(H/peso=120/,75) 2,00 0,20 1,200 160,000 76,80

SOMMANO m² 261,80 7,79 2 0́39,42

400 / 383 Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da
S06.V40.000 ... tro quadrato di superficie lignea effettivamente trattata.

Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da
eseguire a pennello, a spruzzo o a più mani onde ottenere
l’uniformità del colore trasparente, impregnante a pori aperti
disponibile in dieci colori quali: incolore, quercia, pino,
mogano, frassino-olivo, castagno, teak, noce, palissandro,
ebano. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera
finita. Valutazione a metro quadrato di superficie lignea
effettivamente trattata.
Vedi voce n° 382 [m² 261.80] 261,80

SOMMANO m² 261,80 32,52 8 5́13,74

401 / 384 Lamiera di acciaio zincato sottolosa Lamiera in acciaio z ...
S23.C30.005 tre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

Lamiera di acciaio zincato sottolosa Lamiera in acciaio zincato
sottolosa spessore di 5/10 mm, fornita e posta in opera. Sono
compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere
murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita.
Sostituzione lamiera ammalorato 20,00

SOMMANO m² 20,00 29,75 595,00

402 / 385 Tavolato continuo di spessore 20÷60 mm, maschiato e
S11.E50.020 scure ... occorre per dare l’opera finita. in legno abete - sp.

2 cm
Tavolato continuo di spessore 20÷60 mm, maschiato e
scurettato, fornito e posto in opera, tra orditura secondaria, per
appoggio della stratigrafia di copertura. Sono compresi: gli
sfridi, la ferramenta; le connessioni, le chiodature; le eventuali
opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura
e la relativa sigillatura; il trasporto, il carico e lo scarico, il tiro
in alto o basso del materiale, lo spostamento al piano di posa
anche inclinato; il montaggio a qualsiasi altezza. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. in legno
abete - sp. 2 cm
Sostituzione tavolato ammalorato 20,00

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 20,00 1́ 592 2́25,40

SOMMANO m² 20,00 19,40 388,00

403 / 386 Orditura primaria e secondaria di tetti, realizzata con t ...
S11.B50.020 tro occorre per dare l’opera finita. di legno di douglasia

Orditura primaria e secondaria di tetti, realizzata con travi di
legno massiccio squadrate e lavorate nelle teste, fornita e posta
in opera per puntoni, terzere o arcarecci, diagonali, colmi,
capriate standard. Il legname dovrà essere marchiato CE e
trattato con tre mani di impregnante asettico, antimuffa e
idrorepellente. Sono compresi: i gattelli; la ferramenta; le
connessioni, le chiodature; le eventuali opere murarie; i tagli a
misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa
sigillatura;il trasporto, il carico e lo scarico, il tiro in alto o
basso del materiale, lo spostamento al piano di posa anche
inclinato; il montaggio a qualsiasi altezza. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. di legno di
douglasia
Sostituzione puntoni ammalorati 1,00

SOMMANO m³ 1,00 1́ 578,13 1́ 578,13

B.18  (Cat 56)

404 / 389 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese
M00.A00.00 ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
3 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese

generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello
Protezione opere esesitenti 5,00 8,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 36,98 1́ 479,20

405 / 390 Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura,
S03.C20.020 ... altro occorre per dare il lavoro finito. con mezzo

manuale
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la
tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie, e/o lamiere e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità
circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l’ausilio di
fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. con mezzo manuale
Demolizioni per fissaggio carbonio 5,00

SOMMANO m³ 5,00 177,19 885,95

406 / 391 Demolizione completa di intonaco, sia rustico che civile, ...
S03.E20.020 ltro occorre per dare il lavoro finito di malta cementizia

Demolizione completa di intonaco, sia rustico che civile, sia
interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura
della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie
scrostata; le opere provvisionali di sostegno e l’umidificazione.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito di malta cementizia

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 1́ 596 5́56,68

Rimozione intonaco 100,00

SOMMANO m² 100,00 12,31 1́ 231,00

407 / 392 RINFORZI STRUTTURALI FIBRE DI  CARBONIO IN
B.009.400.00 TESSUTO  UNIDIREZIONALE - GRAMMATURA DEL
2.02.a TESSUTO  MIN  300 MODULO ELASTICO A

TRAZIONE ≥ 350 GPa - PRIMO STRATO
RINFORZI STRUTTURALI Consolidamento di elementi
strutturali in c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di
rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti in
fibra di carbonio FRP (fiber reinforced polymers) nelle forme
di tessuti unidirezionali, lamine e/o barre pultruse. Le superfici
sulle quali applicare i sistemi compositi in FRP dovranno
essere esenti da parti incoerenti, planari perfettamente asciutte
e pulite, previa preparazione del supporto con idrosabbiattura,
da pagarsi a parte. Il prezzo comprende e compensa ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso: -
Arrotondamento spigoli; - Rettifica di eventuali imperfezioni
superficiali del cls; - Rasatura con pasta epossidica (sp. max 5
mm); - Pulizia della superficie di supporto. Sono esclusi
eventuali ripristini del calcestruzzo ammalorato e i ponteggi.
FIBRE DI  CARBONIO IN  TESSUTO  UNIDIREZIONALE
- GRAMMATURA DEL TESSUTO  MIN  300 MODULO
ELASTICO A TRAZIONE ≥ 350 GPa Fornitura e posa in
opera di sistemi in FRP impregnati in situ qualificati secondo
le Linee Guida emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/
2019, incollati al supporto attraverso l’uso di adesivo
epossidico bicomponente, previa applicazione di primer
epossidico bicomponente atto a consolidare le superfici prima
dell'applicazione dei tessuti. Entrambi gli adesivi epossidici
dovranno avere le caratteristiche indicate nel Certificato di
Valutazione Tecnica del sistema di rinforzo utilizzato rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale in accordo alle Linee Guida
emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019. Tutte le
resine utilizzate devono essere in possesso di marcatura CE
secondo EN 1504-4 per incollaggi strutturali. Il prezzo
comprende inoltre: - primer epossidico bicomponente; -
adesivo epossidico bicomponente; - adesivo epossidico
bicomponente quale impregnante del tessuto.  Il sistema
(tessuto + adesivo impregnante) qualificato secondo le Linee
Guida emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019 dovrà
rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali in accordo
alla tab. 4 delle L.G. D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019: -
Classe di appartenenza secondo Tab. 4 L.G.: 350/1750C o
350/2800C; - Modulo elastico medio nominale a trazione ≥
350 GPa (UNI EN 2561); - Resistenza caratteristica nominale
a trazione Ftk ≥ 1750 MPa o Ftk ≥ 2800 a seconda della classe
di appartenenza (UNI EN 2561); - Spessore equivalente del
tessuto secco ≥ 0,164 mm. - PRIMO STRATO
TRAVI
F1 9,00 0,400 3,60
F2 18,00 0,600 10,80
F3 12,50 0,600 7,50
F4 8,00 0,500 4,00
F5 6,00 0,500 3,00
F6 6,00 0,500 3,00
F7 6,00 0,600 3,60
F8 10,50 0,600 6,30
F9 9,00 0,600 5,40
F10 9,00 0,600 5,40
NODI 58,00 0,80 0,800 37,12
Raccordi 20,00

SOMMANO m² 109,72 671,82 73 7́12,09

408 / 393 RINFORZI STRUTTURALI FIBRE DI  CARBONIO IN
B.009.400.00 TESSUTO  UNIDIREZIONALE - GRAMMATURA DEL

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 1́ 671́ 499,77

2.02.b TESSUTO  MIN  300 MODULO ELASTICO A
TRAZIONE ≥ 350 GPa - STRATI SUCCESSIVI
RINFORZI STRUTTURALI Consolidamento di elementi
strutturali in c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di
rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti in
fibra di carbonio FRP (fiber reinforced polymers) nelle forme
di tessuti unidirezionali, lamine e/o barre pultruse. Le superfici
sulle quali applicare i sistemi compositi in FRP dovranno
essere esenti da parti incoerenti, planari perfettamente asciutte
e pulite, previa preparazione del supporto con idrosabbiattura,
da pagarsi a parte. Il prezzo comprende e compensa ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso: -
Arrotondamento spigoli; - Rettifica di eventuali imperfezioni
superficiali del cls; - Rasatura con pasta epossidica (sp. max 5
mm); - Pulizia della superficie di supporto. Sono esclusi
eventuali ripristini del calcestruzzo ammalorato e i ponteggi.
FIBRE DI  CARBONIO IN  TESSUTO  UNIDIREZIONALE
- GRAMMATURA DEL TESSUTO  MIN  300 MODULO
ELASTICO A TRAZIONE ≥ 350 GPa Fornitura e posa in
opera di sistemi in FRP impregnati in situ qualificati secondo
le Linee Guida emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/
2019, incollati al supporto attraverso l’uso di adesivo
epossidico bicomponente, previa applicazione di primer
epossidico bicomponente atto a consolidare le superfici prima
dell'applicazione dei tessuti. Entrambi gli adesivi epossidici
dovranno avere le caratteristiche indicate nel Certificato di
Valutazione Tecnica del sistema di rinforzo utilizzato rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale in accordo alle Linee Guida
emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019. Tutte le
resine utilizzate devono essere in possesso di marcatura CE
secondo EN 1504-4 per incollaggi strutturali. Il prezzo
comprende inoltre: - primer epossidico bicomponente; -
adesivo epossidico bicomponente; - adesivo epossidico
bicomponente quale impregnante del tessuto.  Il sistema
(tessuto + adesivo impregnante) qualificato secondo le Linee
Guida emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019 dovrà
rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali in accordo
alla tab. 4 delle L.G. D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019: -
Classe di appartenenza secondo Tab. 4 L.G.: 350/1750C o
350/2800C; - Modulo elastico medio nominale a trazione ≥
350 GPa (UNI EN 2561); - Resistenza caratteristica nominale
a trazione Ftk ≥ 1750 MPa o Ftk ≥ 2800 a seconda della classe
di appartenenza (UNI EN 2561); - Spessore equivalente del
tessuto secco ≥ 0,164 mm. - STRATI SUCCESSIVI
Vedi voce n° 392 [m² 109.72] 2,00 219,44

SOMMANO m² 219,44 580,34 127 3́49,81

409 / 399 Intonaco di finitura minerale, intervallo granulometrico  ...
S18.A01.001 ompreso quanto occorre per dare l'opera finita per interni

Intonaco di finitura minerale, intervallo granulometrico circa 0-
250 um Extrafino/0-800 um Fino/0-1,4 mm Granello,
contenuto in minerali naturali >=60%, contenuto in minerali
riciclati >=30%, riciclabile come inerte a fine vita. E' compreso
quanto occorre per dare l'opera finita per interni
Vedi voce n° 391 [m² 100.00] 100,00

SOMMANO m² 100,00 28,46 2 8́46,00

410 / 400 Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pli ... e
S27.P10.005 l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia

Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo "Pliolite" di
tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco
civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia
all’interno che all’esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 1́ 801́ 695,58

omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in
solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di
resine acriliche in alifatico "Pliolite", di tipo normale liscia in
consistenza normale, date a pennello. Sono compresi: le scale;
i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera
ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita a due mani di pittura normale tipo liscia
Pitturazione come esistente
Vedi voce n° 391 [m² 100.00] 3,00 300,00

SOMMANO m² 300,00 14,15 4 2́45,00

B.19  (Cat 57)

411 / 405 Cuciture di lesioni, passanti e non, consolidanti le stru ...
S06.C90.020 ne epossidiche bicomponenti predosate lesioni medio-

grandi
Cuciture di lesioni, passanti e non, consolidanti le strutture in
c.a. con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate
lesioni medio-grandi

11,00

SOMMANO m 11,00 201,28 2 2́14,08

412 / 406 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato
S06.A50.000 da ... iche per la determinazione della profondità

carbonatazione
Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da
eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante
idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello
strato del cls con caratteristiche di buona solidità ed
omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/
o getti. Sono compresi: il tiro in alto o basso, lo spostamento al
piano, il carico e lo scarico,e il trasporto, entro 3 km, a rifiuto
dell’eventuale materiale di risulta. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
l’esecuzione delle necessarie prove chimiche per la
determinazione della profondità carbonatazione

126,00

SOMMANO m² 126,00 11,76 1́ 481,76

413 / 409 Passivazione dei ferri d'armatura esposti eseguita median
S06.T70.010 ...  ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Passivazione dei ferri d'armatura esposti eseguita mediante
applicazione di malta cementizia penetrabile a base di leganti
idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di
polimeri acrilici compresa la spazzolatura delle armature ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Vedi voce n° 406 [m² 126.00] 126,00

SOMMANO m² 126,00 15,87 1́ 999,62

414 / 410 Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro  ...
S06.R50.000 tecniche minime di riferimento della malta da certificare.

Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro
controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con
frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a
compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime
di riferimento della malta da certificare.

COMMITTENTE: Comune di AYMAVILLES
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R I P O R T O 1́ 811́ 636,04

Vedi voce n° 406 [m² 126.00] 126,00

SOMMANO m² 126,00 147,10 18 5́34,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 830 1́70,64

T O T A L E   euro 1́ 830 1́70,64
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 830 1́70,64 100,000

M:001 Blocco A - Scuola Materna euro 769 3́28,23 42,036

M:001.001
 
    I.01 euro 60 5́91,78 3,311

M:001.001.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 43 5́75,43 2,381

M:001.001.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 16 4́98,63 0,901

M:001.001.003
 
         Ripristini interni/esterni euro 517,72 0,028

M:001.003
 
    I.03 euro 13 9́50,82 0,762

M:001.003.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 9 3́05,12 0,508

M:001.003.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 4 6́45,70 0,254

M:001.004
 
    I.04 euro 1́ 921,79 0,105

M:001.004.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 1́ 921,79 0,105

M:001.006
 
    I.06 euro 6 4́61,90 0,353

M:001.006.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 6 3́12,00 0,345

M:001.006.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 149,90 0,008

M:001.008
 
    I.08 euro 40 4́17,67 2,208

M:001.008.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 39 4́51,69 2,156

M:001.008.003
 
         Ripristini interni/esterni euro 965,98 0,053

M:001.009
 
    I.09 euro 5 6́70,69 0,310

M:001.009.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 5 0́49,00 0,276

M:001.009.003
 
         Ripristini interni/esterni euro 621,69 0,034

M:001.011
 
    I.11 euro 30 4́77,69 1,665

M:001.011.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 30 4́77,69 1,665

M:001.012
 
    I.12 euro 9 3́20,08 0,509

M:001.012.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 8 5́35,08 0,466

M:001.012.003
 
         Ripristini interni/esterni euro 785,00 0,043

M:001.017
 
    I.17 euro 498,48 0,027

M:001.017.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 498,48 0,027

M:001.019
 
    I.19 euro 12 2́07,14 0,667

M:001.019.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 12 2́07,14 0,667

M:001.021
 
    I.21 euro 17 0́58,47 0,932

M:001.021.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 4 7́44,70 0,259

M:001.021.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 12 3́13,77 0,673

M:001.022
 
    I.A.01 euro 6 5́60,67 0,358

M:001.022.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 6 1́41,98 0,336

M:001.022.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 418,69 0,023

M:001.023
 
    I.A.06 euro 4 1́48,65 0,227

M:001.023.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 3 1́60,87 0,173

M:001.023.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 987,78 0,054

M:001.026
 
    Sostituzione serramenti euro 168 2́07,46 9,191
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M:001.026.003
 
         Ripristini interni/esterni euro 3 1́14,48 0,170

M:001.026.004
 
         Serramenti euro 165 0́92,98 9,021

M:001.027
 
    Allestimenti-Sicurezza-Economie-Discarica euro 58 0́00,30 3,169

M:001.027.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 1́ 094,81 0,060

M:001.027.005
 
         Oneri della Sicurezza euro 46 5́72,73 2,545

M:001.027.006
 
         Oneri di Discarica euro 5 2́66,80 0,288

M:001.027.007
 
         Economie euro 5 0́65,96 0,277

M:001.028
 
    A.01 euro 16 5́56,51 0,905

M:001.028.008
 
         Opere strutturali euro 16 5́56,51 0,905

M:001.029
 
    A.02 euro 17 3́13,19 0,946

M:001.029.008
 
         Opere strutturali euro 17 3́13,19 0,946

M:001.030
 
    A.03 euro 9 2́61,03 0,506

M:001.030.008
 
         Opere strutturali euro 9 2́61,03 0,506

M:001.031
 
    A.04 - A.05 euro 8 4́77,40 0,463

M:001.031.008
 
         Opere strutturali euro 8 4́77,40 0,463

M:001.032
 
    A.06 euro 12 7́05,91 0,694

M:001.032.008
 
         Opere strutturali euro 12 7́05,91 0,694

M:001.033
 
    A.07 euro 4 2́46,77 0,232

M:001.033.008
 
         Opere strutturali euro 4 2́46,77 0,232

M:001.034
 
    A.08 euro 7 3́03,89 0,399

M:001.034.008
 
         Opere strutturali euro 7 3́03,89 0,399

M:001.035
 
    A.09 euro 9 8́27,33 0,537

M:001.035.008
 
         Opere strutturali euro 9 8́27,33 0,537

M:001.036
 
    A.10 euro 25 6́77,83 1,403

M:001.036.008
 
         Opere strutturali euro 25 6́77,83 1,403

M:001.037
 
    A.11 euro 7 2́01,56 0,393

M:001.037.008
 
         Opere strutturali euro 7 2́01,56 0,393

M:001.038
 
    A.12 euro 25 4́81,22 1,392

M:001.038.008
 
         Opere strutturali euro 25 4́81,22 1,392

M:001.039
 
    A.13 euro 161́ 282,00 8,812

M:001.039.008
 
         Opere strutturali euro 161́ 282,00 8,812

M:001.040
 
    A.14 euro 9 0́14,20 0,493

M:001.040.008
 
         Opere strutturali euro 9 0́14,20 0,493

M:001.041
 
    A.15 euro 19 4́85,80 1,065

M:001.041.008
 
         Opere strutturali euro 19 4́85,80 1,065

M:002 Blocco B - Scuola Elementare euro 1́ 060 8́42,41 57,964

M:002.001
 
    I.01 euro 105 5́62,98 5,768
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M:002.001.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 79 8́35,59 4,362

M:002.001.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 25 2́09,67 1,377

M:002.001.003
 
         Ripristini interni/esterni euro 517,72 0,028

M:002.002
 
    I.02 euro 5 6́06,46 0,306

M:002.002.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 5 3́67,72 0,293

M:002.002.003
 
         Ripristini interni/esterni euro 238,74 0,013

M:002.004
 
    I.04 euro 4 5́14,38 0,247

M:002.004.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 4 5́14,38 0,247

M:002.005
 
    I.05 euro 1́ 859,55 0,102

M:002.005.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 1́ 859,55 0,102

M:002.007
 
    I.07 euro 3 6́41,54 0,199

M:002.007.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 3 6́41,54 0,199

M:002.010
 
    I.10 euro 4 2́42,59 0,232

M:002.010.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 4 2́42,59 0,232

M:002.013
 
    I.13 euro 29 4́31,88 1,608

M:002.013.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 26 6́31,17 1,455

M:002.013.003
 
         Ripristini interni/esterni euro 2 8́00,71 0,153

M:002.014
 
    I.14 euro 3 1́22,49 0,171

M:002.014.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 1́ 768,07 0,097

M:002.014.003
 
         Ripristini interni/esterni euro 1́ 354,42 0,074

M:002.015
 
    I.15 euro 2 9́07,60 0,159

M:002.015.003
 
         Ripristini interni/esterni euro 2 9́07,60 0,159

M:002.018
 
    I.18 euro 1́ 814,52 0,099

M:002.018.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 1́ 814,52 0,099

M:002.019
 
    I.19 euro 10 0́33,28 0,548

M:002.019.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 10 0́33,28 0,548

M:002.020
 
    I.20 euro 764,71 0,042

M:002.020.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 764,71 0,042

M:002.021
 
    I.21 euro 20 2́41,40 1,106

M:002.021.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 5 6́10,92 0,307

M:002.021.002
 
         Opere murarie e/o sistemazioni esterne euro 14 6́30,48 0,799

M:002.024
 
    I.B.08 euro 1́ 614,59 0,088

M:002.024.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 1́ 614,59 0,088

M:002.025
 
    I.B.09 euro 3 1́96,28 0,175

M:002.025.001
 
         Isolamenti su superfici opache euro 3 1́96,28 0,175

M:002.026
 
    Sostituzione serramenti euro 265 0́43,75 14,482

M:002.026.003
 
         Ripristini interni/esterni euro 4 7́57,54 0,260

M:002.026.004
 
         Serramenti euro 260 2́86,21 14,222
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M:002.027
 
    Allestimenti-Sicurezza-Economie-Discarica euro 44 9́12,34 2,454

M:002.027.005
 
         Oneri della Sicurezza euro 24 4́66,34 1,337

M:002.027.006
 
         Oneri di Discarica euro 7 2́73,20 0,397

M:002.027.007
 
         Economie euro 13 1́72,80 0,720

M:002.042
 
    B.01 euro 16 4́45,68 0,899

M:002.042.008
 
         Opere strutturali euro 16 4́45,68 0,899

M:002.043
 
    B.02 euro 12 3́79,50 0,676

M:002.043.008
 
         Opere strutturali euro 12 3́79,50 0,676

M:002.044
 
    B.03 - B.04 euro 55 1́37,70 3,013

M:002.044.008
 
         Opere strutturali euro 55 1́37,70 3,013

M:002.045
 
    B.05 euro 42 4́66,84 2,320

M:002.045.008
 
         Opere strutturali euro 42 4́66,84 2,320

M:002.046
 
    B.06 - B.07 euro 71́ 276,50 3,895

M:002.046.008
 
         Opere strutturali euro 71́ 276,50 3,895

M:002.047
 
    B.08 euro 40 8́70,31 2,233

M:002.047.008
 
         Opere strutturali euro 40 8́70,31 2,233

M:002.048
 
    B.09 euro 11́ 650,31 0,637

M:002.048.008
 
         Opere strutturali euro 11́ 650,31 0,637

M:002.049
 
    B.10 euro 17 6́78,72 0,966

M:002.049.008
 
         Opere strutturali euro 17 6́78,72 0,966

M:002.050
 
    B.11 - B.12 euro 13 1́81,73 0,720

M:002.050.008
 
         Opere strutturali euro 13 1́81,73 0,720

M:002.051
 
    B.13 euro 4 0́80,01 0,223

M:002.051.008
 
         Opere strutturali euro 4 0́80,01 0,223

M:002.052
 
    B.14 euro 5 4́48,89 0,298

M:002.052.008
 
         Opere strutturali euro 5 4́48,89 0,298

M:002.053
 
    B.15 euro 2 9́81,03 0,163

M:002.053.008
 
         Opere strutturali euro 2 9́81,03 0,163

M:002.054
 
    B.16 euro 7 2́74,73 0,397

M:002.054.008
 
         Opere strutturali euro 7 2́74,73 0,397

M:002.055
 
    B.17 euro 15 4́81,01 0,846

M:002.055.008
 
         Opere strutturali euro 15 4́81,01 0,846

M:002.056
 
    B.18 euro 211́ 749,05 11,570

M:002.056.008
 
         Opere strutturali euro 211́ 749,05 11,570

M:002.057
 
    B.19 euro 24 2́30,06 1,324

M:002.057.008
 
         Opere strutturali euro 24 2́30,06 1,324
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TOTALE  euro 1́ 830 1́70,64 100,000

 
    Aosta, 19/05/2023

Il Tecnico
ing. Sandro PARISET  - ing. Roberto MASCOTTO
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